

ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ - ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

Γενικά στοιχεία

A/A Διαγωνισμού: 213669
 Τίτλος Έργου/Μελέτης: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΤΑΘΛΙΠΤΙΚΟΥ ΑΓΩΓΟΥ ΣΤΗΝ ΘΕΣΗ «ΓΡΙΜΠΟΒΟ» - ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ
 Χειριστής Αναθέτουσας Αρχής: ΚΟΥΒΕΛΗ ΓΕΩΡΓΙΑ
 Διαδικασία 2 σταδίων (Δικαιολογητικά - Οικονομική): ΝΑΙ

Απαιτήσεις

Ενότητα	Απαίτηση
ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ	Να υποβληθεί προσφορά σύμφωνα με τους όρους που αναφέρονται στην Διακήρυξη
ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ	K1. Βαθμολογία για το χρόνο εγγύησης του βασικού εξοπλισμού .
ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ	K2. Βαθμολογία συνοχής και αποτελεσματικότητας ομάδας έργου
ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ	K3. Ενεργειακή κατανάλωση αντλιοστασίων.

Οικονομική Προσφορά

Κριτήριο Ανάθεσης: Πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης ποιότητας - τιμής

Γραμμές Οικονομικής

A/A	Περιγραφή	Αρχικός Προϋπολογισμός
1	ΑΤ 1. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟΥ ΡΕΠΠΑ -ΕΡΓΑ Π.Μ.	39.738,26
2	ΑΤ 1. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟΥ ΡΕΠΠΑ -ΕΡΓΑ Η.Μ. και Ε.Ε.Α.	1.016.820,36
3	ΑΤ 2. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟΥ ΓΡΙΜΠΟΒΟΥ - ΕΡΓΑ Π.Μ.	285.251,59
4	ΑΤ 2. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟΥ ΓΡΙΜΠΟΒΟΥ - ΕΡΓΑ Η.Μ. και Ε.Ε.Α.	581.900,00
5	ΑΤ 3. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΑΓΩΓΟΥ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΠΡΟΣ ΕΕΛ - ΕΡΓΑ Π.Μ.	602.702,52

Στοιχεία Ελέγχου

Ημερομηνία Δημοσίευσης: 29/04/2025
 Ημερομηνία έναρξης υποβολής προσφορών: 29/04/2025
 Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: 10/06/2025
 Περιορισμός σε προσκεκλημένους οικονομικούς φορείς: ΟΧΙ

Επιτρέπεται η προβολή όρων σύμβασης, σημειώσεων και συνημμένων Οικονομικού
Φορέα από άλλον Οικονομικό Φορέα: ΝΑΙ
Επιτρέπεται η επιλογή γραμμών από τον οικονομικό φορέα για τις οποίες θα απαντά: ΟΧΙ
Απαιτείται πλήρης ποσότητα: ΝΑΙ
Επιτρέπεται η μη αυτόματη παράταση όταν ο διαγωνισμός είναι ανοικτός: ΝΑΙ

Επισυναπτόμενα

ΤΙΤΛΟΣ	Περιγραφή	Όνομα Αρχείου
ΠΡΟΕΓΚΡΙΣΗ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ ΑΠΟ ΕΥΔ	ΠΡΟΕΓΚΡΙΣΗ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ	proegrish_63178.pdf
ΣΥΜΦΩΝΗ ΓΝΩΜΗ ΑΠΟ ΤΕΧΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ	ΣΥΜΦΩΝΗ ΓΝΩΜΗ ΑΠΟ ΤΕΧΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ	8. ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΡΟΠΟ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ.pdf
ΕΓΚΡΙΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ	ΕΓΚΡΙΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ	9. ΕΓΚΡΙΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΨΒΗΧΟΕΔΚ-ΟΗ1-2.pdf
ΤΡΟΠΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ	ΤΡΟΠΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ	10. ΤΡΟΠΟ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 61ΤΘΟΕΔΚ-Λ0Σ-1.pdf
ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΟΡΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ	ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΟΡΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ	ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΟΡΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ.pdf
ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ	ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ	Οικονομική_προσφορά_Έργου_αρ____280425.pdf
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ	ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ	ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 6ΝΨΩΟΕΔΚ-7ΡΘ.pdf
7_2 ΤΕΥΧΟΣ_2-ΕΣΥ signed2	7_2 ΤΕΥΧΟΣ_2-ΕΣΥ signed2	7_2 ΤΕΥΧΟΣ_2-ΕΣΥ signed2.pdf
7_3 ΤΕΥΧΟΣ_3 ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ signed 2	7_3 ΤΕΥΧΟΣ_3 ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ signed 2	7_3 ΤΕΥΧΟΣ_3 ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ signed 2.pdf
7_4 ΤΕΥΧΟΣ_4- ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ_ΜΕΛΕΤΩΝ signed 2	7_4 ΤΕΥΧΟΣ_4- ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ_ΜΕΛΕΤΩΝ signed 2	7_4 ΤΕΥΧΟΣ_4- ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ_ΜΕΛΕΤΩΝ signed 2.pdf
7_5 ΤΕΥΧΟΣ_5_1- ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ_ΕΡΓΩΝ_ΠΜ (1) signed 2	7_5 ΤΕΥΧΟΣ_5_1- ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ_ΕΡΓΩΝ_ΠΜ (1) signed 2	7_5 ΤΕΥΧΟΣ_5_1- ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ_ΕΡΓΩΝ_ΠΜ (1) signed 2.pdf
7_6 ΤΕΥΧΟΣ_5_2- ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ_ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ signed 2	7_6 ΤΕΥΧΟΣ_5_2- ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ_ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ signed 2	7_6 ΤΕΥΧΟΣ_5_2- ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ_ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ signed 2.pdf
7_7 ΤΕΥΧΟΣ_5_3- ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ_ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΑ signed 2	7_7 ΤΕΥΧΟΣ_5_3- ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ_ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΑ signed 2	7_7 ΤΕΥΧΟΣ_5_3- ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ_ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΑ signed 2.pdf
7_8 ΤΕΥΧΟΣ_6 ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ signed 2	7_8 ΤΕΥΧΟΣ_6 ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ signed 2	7_8 ΤΕΥΧΟΣ_6 ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ signed 2.pdf
7_9 ΤΕΥΧΟΣ_7 ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ signed 2	7_9 ΤΕΥΧΟΣ_7 ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ signed 2	7_9 ΤΕΥΧΟΣ_7 ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ signed 2.pdf
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΜΕ ΑΔΑ ΚΑΙ ΑΔΑΜ signed	ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΜΕ ΑΔΑ ΚΑΙ ΑΔΑΜ signed	ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΜΕ ΑΔΑ ΚΑΙ ΑΔΑΜ signed.pdf
7.1 ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ.xlsx	7.1 ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ.xlsx (Size :15151)	7.1 ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ.xlsx
espd-request-v2.xml	espd-request-v2.xml (Size :258107)	espd-request-v2.xml
espd-request-v2-33.pdf	espd-request-v2-33.pdf (Size :485847)	espd-request-v2-33.pdf

Πρόσθετα Στοιχεία

Είδος Σύμβασης (άρθρο 2):	Έργο
Διαδικασία (άρθρο 26):	Ανοικτή
Κριτήριο Ανάθεσης (άρθρο 86):	Πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βέλτιστης σχέσης ποιότητας-τιμής
Τρόπος σύνταξης/υποβολής Οικ. Προσφορών (άρθρο 95,126):	E4 - Άρθρο 95 - παρ.2γ Συνδυασμός με άρθρο 50
Προϋπολογισμός δημοπράτησης (με Φ.Π.Α):	3.580.000,00 €
Προαιρέσεις (με Φ.Π.Α):	€
Προϋπολογισμός εργασιών (χωρίς Φ.Π.Α):	2.526.412,73 €
Συνολικός προϋπολογισμός (χωρίς Φ.Π.Α):	3.580.000,00 €

Δαπάνες

Τύπος	Ονομασία Δαπάνης	Τρόπος Υπολογισμού	Συμπ/ται στον συνολικό Προϋπολογισμό	Συντελεστής/ Ποσό €	Δαπάνη €
ΓΕ & ΟΕ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 18%	ΓΕ & ΟΕ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 18%	Ποσοστό	ΝΑΙ	18	454.754,29
ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ 15%	ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ 15%	Ποσοστό	ΝΑΙ	15	447.175,05
ΜΕΛΕΤΕΣ	ΜΕΛΕΤΕΣ	Ποσό σε €	ΝΑΙ	100.000	100.000,00
ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ	ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ	Ποσό σε €	ΝΑΙ	31.658	31.657,93
ΔΑΠΑΝΗ ΕΛΕΥΘΕΡΑ ΟΡΙΖΟΜΕΝΗ ΑΠΟ α.α	ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΑΕΚΚ	Ποσό σε €	ΝΑΙ	20.000	20.000,00

Προαιρέσεις

Περιγραφή	Ποσό €	Συμπ/ται στον συνολικό Προϋπολογισμό

Τοποθεσίες Έργου

Κωδικός	Περιγραφή
EL631	EL631 - Αιτωλοακαρνανία (Aitolokarnania)

CPVS

Κωδικός	Περιγραφή
45232400-6	Έργα κατασκευής αποχετεύσεων

Χρηματοδοτήσεις

Τύπος	Περιγραφή	Κωδικός	Ποσό
ΠΔΕ - Συγχρηματοδοτούμενο Σκέλος (ΕΣΠΑ)	Σ.Α. 2017ΣΕ27510052	ΟΠΣ 5003291	3.580.000,00

