
1 από 4

Ημ/νια Δημιουργίας: 29/04/2025 07:59:10
Σελίδα 1

ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ - ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

Γενικά στοιχεία
Α/Α Διαγωνισμού: 213669

Τίτλος Έργου/Μελέτης: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΤΑΘΛΙΠΤΙΚΟΥ ΑΓΩΓΟΥ ΣΤΗΝ ΘΕΣΗ 
«ΓΡΙΜΠΟΒΟ» - ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ

Χειριστής Αναθέτουσας Αρχής: ΚΟΥΒΕΛΗ ΓΕΩΡΓΙΑ
Διαδικασία 2 σταδίων (Δικαιολογητικά - Οικονομική): ΝΑΙ

Απαιτήσεις
Ενότητα Απαίτηση
ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ Να υποβληθεί προσφορά σύμφωνα με τους όρους που αναφέρονται στην Διακήρυξη
ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ K1. Βαθμολογία για το χρόνο εγγύησης του βασικού εξοπλισμού .
ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ K2. Βαθμολογία συνοχής και αποτελεσματικότητας ομάδας έργου
ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ Κ3. Ενεργειακή κατανάλωση αντλιοστασίων.

Οικονομική Προσφορά

Κριτήριο Ανάθεσης: Πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης 
ποιότητας - τιμής

Γραμμές Οικονομικής
Α/Α Περιγραφή Αρχικός Προϋπολογισμός

1 ΑΤ 1. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟΥ ΡΕΠΠΑ -ΕΡΓΑ 
Π.Μ.

39.738,26 

2 ΑΤ 1. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟΥ ΡΕΠΠΑ -ΕΡΓΑ 
Η.Μ. και Ε.Ε.Α.

1.016.820,36 

3 ΑΤ 2. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟΥ ΓΡΙΜΠΟΒΟΥ -
ΕΡΓΑ Π.Μ.

285.251,59 

4 ΑΤ 2. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟΥ ΓΡΙΜΠΟΒΟΥ -
ΕΡΓΑ Η.Μ. και Ε.Ε.Α.

581.900,00 

5 ΑΤ 3. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΑΓΩΓΟΥ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ 
ΠΡΟΣ ΕΕΛ - ΕΡΓΑ Π.Μ.

602.702,52 

Στοιχεία Ελέγχου
Ημερομηνία Δημοσίευσης: 29/04/2025

Ημερομηνία έναρξης υποβολής προσφορών: 29/04/2025
Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: 10/06/2025

Περιορισμός σε προσκεκλημένους οικονομικούς φορείς: ΟΧΙ
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Επιτρέπεται η προβολή όρων σύμβασης, σημειώσεων και συνημμένων Οικονομικού 
Φορέα από άλλον Οικονομικό Φορέα: ΝΑΙ

Επιτρέπεται η επιλογή γραμμών από τον οικονομικό φορέα για τις οποίες θα απαντά: ΟΧΙ
Απαιτείται πλήρης ποσότητα: ΝΑΙ

Επιτρέπεται η μη αυτόματη παράταση όταν ο διαγωνισμός είναι ανοικτός: ΝΑΙ

Επισυναπτόμενα
ΤΙΤΛΟΣ Περιγραφή Όνομα Αρχείου

ΠΡΟΕΓΚΡΙΣΗ  ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ ΑΠΟ
ΕΥΔ

ΠΡΟΕΓΚΡΙΣΗ  ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ proegrish_63178.pdf

ΣΥΦΜΩΝΗ  ΓΝΩΜΗ  ΑΠΟ  ΤΕΧΝΙΚΟ  
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΣΎΜΦΩΝΗ  ΓΝΏΜΗ  ΑΠΌ  ΤΕΧΝΙΚΌ  
ΣΥΜΒΟΎΛΙΟ

8. ΕΓΚΡΙΣΗ  TEXNIKOY 
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΡΟΠΟ  
ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ.pdf

ΕΓΚΡΙΣΗ  ΜΕΛΕΤΗΣ ΈΓΚΡΙΣΗ   ΜΕΛΕΤΗΣ 9. ΕΓΚΡΙΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ  ΨΒΗΧΟΕΔΚ-
ΟΗ1-2.pdf

ΤΡΟΠΟΣ  ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΡΟΠΟΣ  ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 10. ΤΡΟΠΟ  ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 61ΤΘΟΕΔΚ-
Λ0Σ-1.pdf

ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ  ΟΡΩΝ  ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ  ΌΡΩΝ  ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ  ΟΡΩΝ  
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ.pdf

ΕΝΤΥΠΟ  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΈΝΤΥΠΟ  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ Οικονομική_προσφορά_Έργου_αρ___
280425.pdf

ΠΕΡΙΛΗΨΗ  ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΕΡΊΛΗΨΗ  ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ   ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 
6ΝΨΩΟΕΔΚ-7ΡΘ.pdf

7_2 ΤΕΥΧΟΣ_2-ΕΣΥ signed2 7_2 ΤΕΥΧΟΣ_2-ΕΣΥ signed2 7_2 ΤΕΥΧΟΣ_2-ΕΣΥ signed2.pdf
7_3 ΤΕΥΧΟΣ_3 ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 
signed 2

7_3 ΤΕΥΧΟΣ_3 ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 
signed 2

7_3 ΤΕΥΧΟΣ_3 ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 
signed 2.pdf

7_4 ΤΕΥΧΟΣ_4-
ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ_ΜΕΛΕΤΩΝ signed 2

7_4 ΤΕΥΧΟΣ_4-
ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ_ΜΕΛΕΤΩΝ signed 2

7_4 ΤΕΥΧΟΣ_4-
ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ_ΜΕΛΕΤΩΝ signed 
2.pdf

7_5 ΤΕΥΧΟΣ_5_1-
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ_ΕΡΓΩΝ_ΠΜ (1) 
signed 2

7_5 ΤΕΥΧΟΣ_5_1-
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ_ΕΡΓΩΝ_ΠΜ (1) signed 
2

7_5 ΤΕΥΧΟΣ_5_1-
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ_ΕΡΓΩΝ_ΠΜ (1) 
signed 2.pdf

7_6 ΤΕΥΧΟΣ_5_2-
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ_ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ 
signed 2

7_6 ΤΕΥΧΟΣ_5_2-
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ_ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ 
signed 2

7_6 ΤΕΥΧΟΣ_5_2-
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ_ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ 
signed 2.pdf

7_7 ΤΕΥΧΟΣ_5_3-
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ_ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΑ 
signed 2

7_7 ΤΕΥΧΟΣ_5_3-
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ_ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΑ 
signed 2

7_7 ΤΕΥΧΟΣ_5_3-
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ_ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΑ 
signed 2.pdf

7_8 ΤΕΥΧΟΣ_6 ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 
signed 2

7_8 ΤΕΥΧΟΣ_6 ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 
signed 2

7_8 ΤΕΥΧΟΣ_6 ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 
signed 2.pdf

7_9 ΤΕΥΧΟΣ_7 ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ 
ΜΕΛΕΤΗΣ signed 2

7_9 ΤΕΥΧΟΣ_7 ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ 
signed 2

7_9 ΤΕΥΧΟΣ_7 ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ 
ΜΕΛΕΤΗΣ signed 2.pdf

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ 
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΜΕ ΑΔΑ ΚΑΙ ΑΔΑΜ 
signed

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 
ΜΕ ΑΔΑ ΚΑΙ ΑΔΑΜ signed

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ 
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΜΕ ΑΔΑ ΚΑΙ ΑΔΑΜ 
signed.pdf

 7.1 ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ.xlsx 7.1 ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ.xlsx (Size 
:15151)

7.1 ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ.xlsx

 espd-request-v2.xml  espd-request-v2.xml (Size :258107) espd-request-v2.xml
 espd-request-v2-33.pdf espd-request-v2-33.pdf (Size :485847) espd-request-v2-33.pdf
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Πρόσθετα Στοιχεία

Είδος Σύμβασης (άρθρο 2): Έργο
Διαδικασία (άρθρο 26): Ανοικτή

Κριτήριο Ανάθεσης (άρθρο 86): Πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά 
βέλτιστης σχέσης ποιότητας-τιμής

Τρόπος σύνταξης/υποβολής Οικ. Προσφορών (άρθρο 
95,126): Ε4 - Άρθρο 95 - παρ.2γ Συνδυασμός με άρθρο 50

Προϋπολογισμός δημοπράτησης (με Φ.Π.Α): 3.580.000,00 €
Προαιρέσεις (με Φ.Π.Α):  €

Προϋπολογισμός εργασιών (χωρίς Φ.Π.Α): 2.526.412,73 €
Συνολικός προϋπολογισμός (χωρίς Φ.Π.Α): 3.580.000,00 €

Δαπάνες
Τύπος Ονομασία 

Δαπάνης
Τρόπος 
Υπολογισμού

Συμπ/ται στον 
συνολικό 

Προϋπολογισμό

Συντελεστής/
Ποσό €

Δαπάνη €

ΓΕ & ΟΕ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 18% ΓΕ & ΟΕ 
ΕΡΓΑΣΙΩΝ 18%

Ποσοστό ΝΑΙ 18 454.754,29

ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ 15% ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ 
15%

Ποσοστό ΝΑΙ 15 447.175,05

ΜΕΛΕΤΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ Ποσό σε € ΝΑΙ 100.000 100.000,00
ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ Ποσό σε € ΝΑΙ 31.658 31.657,93
ΔΑΠΑΝΗ ΕΛΕΥΘΕΡΑ 
ΟΡΙΖΟΜΕΝΗ ΑΠΟ α.α

ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ   
ΑΕΚΚ

Ποσό σε € ΝΑΙ 20.000 20.000,00

Προαιρέσεις
Περιγραφή Ποσό € Συμπ/ται στον 

συνολικό 
Προϋπολογισμό

Τοποθεσίες Έργου
Κωδικός Περιγραφή
EL631 EL631 - Αιτωλοακαρνανία (Aitoloakarnania)

CPVS
Κωδικός Περιγραφή
45232400-6 Έργα κατασκευής αποχετεύσεων

Χρηματοδοτήσεις
Τύπος Περιγραφή Κωδικός Ποσό
ΠΔΕ - Συγχρηματοδοτούμενο 
Σκέλος (ΕΣΠΑ)

Σ.Α. 2017ΣΕ27510052 ΟΠΣ 5003291 3.580.000,00
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