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Α. ΓΕΝΙΚΑ 

Αντικείμενο του τεύχους των Τεχνικών Προδιαγραφών Έργων Πολιτικού Μηχανικού είναι 

η διατύπωση των ειδικών τεχνικών όρων σύμφωνα με τους οποίους και σε συνδυασμό 

με τα εγκεκριμένα από τον ΚτΕ τεύχη και σχέδια της μελέτης, θα εκτελεστεί το υπόψη 

έργο. 

Το παρόν τεύχος Τεχνικών Προδιαγραφών Έργων Πολιτικού Μηχανικού αποτελείται από 

δύο επιμέρους τμήματα. Στην παράγραφο Β του παρόντος παρατίθεται πίνακας των 

εγκεκριμένων Ελληνικών Τεχνικών Προδιαγραφών (ΕΤΕΠ), οι οποίες βρίσκουν εφαρμογή 

στον παρόν έργο. Οι αναλυτικές περιγραφές των ΕΤΕΠ υπάρχουν αναρτημένες στην 

ιστοσελίδα της ΓΓΔΕ (www.ggde.gr). Στην παράγραφο Γ του παρόντος υπό τον τίτλο 

Συμπληρωματικές Τεχνικές Προδιαγραφές παρατίθενται συμπληρωματικοί όροι των 

ΕΤΕΠ και τεχνικές προδιαγραφές για τα αντικείμενα που δεν καλύπτονται από τις ΕΤΕΠ. 

http://www.ggde.gr/
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Β. ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ (ΕΤΕΠ) 

Σύμφωνα με την υπ’ αριθμό ΔΙΠΑΔ/ΟΙΚ/273ης γενιάς 10 Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ 2221/Β/3ης γενιάς 100-07- 

2012) τίθεται υποχρεωτική η εφαρμογή των ΕΤΕΠ (Ελληνικές Τεχνικές Προδιαγραφές) σε 

όλα τα Δημόσια Έργα με τον τρόπο που περιγράφεται από την σχετική εγκύκλιο 26/04- 

10-2012 του ΥΠΟΜΕΔΙ. 

Στα πλαίσια της εφαρμογής της ανωτέρω νομοθεσίας έχει συνταχθεί το παρόν τεύχος, το 

οποίο έχει ως στόχο την παράθεση των χρησιμοποιούμενων ΕΤΕΠ στο έργο αλλά και την 

συμπλήρωση των εγκεκριμένων ΕΤΕΠ με συμπληρωματικούς όρους ή με αντικείμενα που 

δεν καλύπτονται από τις ΕΤΕΠ. 

Στον πίνακα που ακολουθεί παρατίθεται πίνακας των εγκεκριμένων Ελληνικών Τεχνικών 

Προδιαγραφών (ΕΤΕΠ), οι οποίες βρίσκουν εφαρμογή στο παρόν έργο σύμφωνα με την 

Εγκύκλιο 26/04-10-2012.1 

 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΤΕΠ ΓΙΑ ΕΡΓΑ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ 

Α/Α 

ΦΕΚ 
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ΑΠΟΔΟΣΗ ΣΤΗΝ 

ΑΓΓΛΙΚΗ 

 01 ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΠΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ  

 01-01 Παραγωγή σκυροδέματος - 

εργασίες σκυροδέτησης 

 

1 01-01-01-00 Παραγωγή και μεταφορά 

σκυροδέματος 

Concrete production 

and 

transportation 

2 01-01-02-00 Διάστρωση σκυροδέματος Concrete casting 

3 01-01-03-00 Συντήρηση σκυροδέματος Concrete curing 
 

 

1 συμπληρώνεται / διαγράφεται ο πίνακας κατά περίπτωση 
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4 

 
01-01-04-00 

Εργοταξιακά συγκροτήματα 

παραγωγής σκυροδέματος 

Work site concrete 

batching 

plants 

5 01-01-05-00 Δονητική συμπύκνωση σκυροδέματος 
Concrete compaction by 

vibration 

6 01-01-06-00 Αυτοσυμπυκνούμενο σκυρόδεμα 
Self compacting 

concrete 

7 01-01-07-00 Σκυροδετήσεις ογκωδών κατασκευών Mass concrete 
 01-02 Σιδηροί Οπλισμοί Σκυροδεμάτων  

8 01-02-01-00 Χαλύβδινοι οπλισμοί σκυροδέματος 
Steel reinforcement for 

concrete 

9 01-02-02-00 Προένταση σκυροδέματος 
Concrete post- & pre- 

tensioning 
 01-03 κλπ Ικριώματα - καλούπια  

10 01-03-00-00 Ικριώματα Scaffolding (falsework) 

11 01-04-00-00 
Καλούπια κατασκευών από 

σκυρόδεμα (τύποι) 
Concrete formwork 

 

 
12 

 

 
01-05-00-00 

 
Καλούπια εμφανούς (ανεπένδυτου) 

έγχυτου σκυροδέματος 

Formation of final 

surfaces in cast 

concrete without use of 

mortars 
 02 ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ  

 

02-01 
Προκαταρτικές εργασίες εκτέλεσης 

χωματουργικών 

 

13 02-01-01-00 
Καθαρισμός, εκχέρσωση και κατεδαφίσεις στη 

ζώνη εκτέλεσης των εργασιών 

Works zone grubbing 

and clearing 

 
14 

 
02-01-02-00 

Αφαίρεση επιφανειακού στρώματος εδαφικού 

υλικού 

Removal of the top 

layer of the 

soil 
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 02-02 κλπ Εκσκαφές  

 
15 

 
02-02-01-00 

Γενικές εκσκαφές οδοποιίας και υδραυλικών 

έργων 

General excavations for 

Road and Hydraulic 

works 

16 02-03-00-00 Γενικές εκσκαφές κτιριακών έργων 
General excavations for 

Buildings 

17 02-04-00-00 Εκσκαφές θεμελίων τεχνικών έργων 
Excavations for 

foundation works 

 

 
18 

 

 
02-05-00-00 

 
Διαχείριση υλικών από εκσκαφές και 

αξιοποίηση αποθεσιοθαλάμων 

Management of 

excavation materials 

and exploitation of 

dumping sites 

 
19 

 
02-06-00-00 

Ανάπτυξη - εκμετάλλευση λατομείων και 

δανειοθαλάμων 

Quarry sites and borrow 

areas development and 

exploitation 
 02-07 Επιχώματα / Επενδύσεις  

 

 
20 

 

 
02-07-01-00 

 
Κατασκευή επιχωμάτων με κατάλληλα 

προϊόντα εκσκαφών ή δανειοθαλάμων 

Construction of 

embankments with 

suitable excavation or 

borrow materials 

21 02-07-02-00 
Επανεπιχώσεις σκαμμάτων θεμελίων τεχνικών 

έργων 

Refill of excavations for 

foundation works 

22 02-07-03-00 Μεταβατικά επιχώματα 
transition 

embankments 

23 02-07-04-00 Οπλισμένα επιχώματα 
Reinforced 

embankments 
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ΑΓΓΛΙΚΗ 

 

 
24 

 

 
02-07-05-00 

 
Επένδυση πρανών - πλήρωση νησίδων με 

φυτική γή 

lining of road 

embarkment slopes and 

filling of road islands 

with horticultural soil 

25 02-07-06-00 Λιθορριπές προστασίας πρανών οδικών έργων 
Rip-rap for road slope 

protection 
 02-08 Ειδικές απαιτήσεις εκσκαφών  

 
26 

 
02-08-00-00 

 
Αντιμετώπιση δικτύων ΟΚΩ κατά τις εκσκαφές 

Dealing with public 

networks during 

excavation works 
 02-09 Εξυγιάνσεις / Σταθεροποιήσεις εδαφών  

 

 
27 

 

 
02-09-01-00 

Εξυγιάνσεις και σταθεροποιήσεις εδαφών με 

εφαρμογή υδρασβέστου, υδραυλικών κονιών, 

τσιμέντου και ασβεστούχου ιπτάμενης τέφρας 

Soil improvement and 

stabilization using lime, 

pozzolans, cement and 

calcareous fly ash 
 03 ΔΟΜΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ  

 03-02 Τοιχοδομές  

28 03-02-01-00 Λιθόκτιστοι τοίχοι Natural stone masonry 

29 03-02-02-00 Τοίχοι από οπτόπλινθους Clay bricks masonry 
 03-03 Επιχρίσματα  

30 03-03-01-00 
Επιχρίσματα με κονιάματα που 

παρασκευάζονται επί τόπου 

Coatings using in-situ 

mortars 
 03-04 Μεταλλικές κατασκευές  

31 03-04-05-00 Σφράγιση αρμών κτιρίων Sealing of building joints 
 03-05 Επιστεγάσεις - πλαγιοκαλύψεις  

32 03-05-01-00 Επικεραμώσεις στεγών 
Roof coverings with clay 

roofing tiles 

 
33 

 
03-05-02-01 

Επιστεγάσεις με μεταλλικά φύλλα 

αυτοφερόμενα 

Roof coverings with self 

supporting metal sheet 

products 
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34 

 
 

 
03-05-02-03 

 
Επιστεγάσεις με χαλυβδόφυλλα με 

τραπεζοειδείς νευρώσεις προς τα άνω 

χωρίς θερμομόνωση 

Roof coverings with 

steel sheets with 

upwards trapezoidal 

corrugations without 

insulation 

 
 
 

 
35 

 
 
 

 
03-05-03-00 

 
Επιστεγάσεις με χαλυβδόφυλλα με 

τραπεζοειδείς νευρώσεις προς τα κάτω και 

θερμομονωτικές και στεγανοποιητικές 

στρώσεις 

Roof coverings with 

steel sheetshaving 

downwards 

trapezoidalcorrugations, 

thermal insulationand 

waterproofing layers 
 03-06 Μονώσεις  

 
36 

 
03-06-01-01 

Στεγανοποίηση δωμάτων και στεγών με 

ασφαλτικές μεμβράνες 

Waterproofing of roofs 

and terraces with 

asphaltic membranes 

 
37 

 
03-06-01-02 

Στεγανοποίηση δωμάτων και στεγών με 

μεμβράνες PVC 

Waterproofing of roofs 

and terraces with PVC 

membranes 

38 03-06-02-01 Θερμομονώσεις δωμάτων 
Thermal insulation of 

terraces 

39 03-06-02-02 Θερμομόνωση εξωτερικών τοίχων 
Thermal insulation of 

external walls 

40 03-06-02-03 Θερμομονώσεις κεραμοσκεπών στεγών 
Thermal insulation of 

clay roofing tiles 
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41 

 
 
 

 
03-06-02-04 

 

 
Συστήματα μόνωσης εξωτερικού κελύφους 

κτιρίου με διογκωμένη πολυστερίνη και λεπτά 

οπλισμένα συνθετικά επιχρίσματα 

External wall insulation 

systems with expanded 

polystyrene (EPS) 

boards and fibre mesh 

reinforced synthetic 

coatings 
 03-07 Επενδύσεις - επιστρώσεις - ψευδοροφές  

42 03-07-01-01 Ξύλινα καρφωτά δάπεδα 
Nail and staple 

hardwood flooring 

43 03-07-01-02 Ξύλινα κολλητά δάπεδα 
Glue down hardwood 

flooring 

 
44 

 
03-07-02-00 

Επενδύσεις με κεραμικά πλακίδια, εσωτερικές 

και εξωτερικές 

Ceramic tiles covering 

of indoor and outdoor 

surfaces 

45 03-07-03-00 Επιστρώσεις με φυσικούς λίθους Natural stone paving 

 
46 

 
03-07-04-00 

Επένδυση τοίχων με πλάκες μαρμάρου, 

γρανίτη και φυσικών λίθων 

Cladding with marble, 

granite and natural 

stones 

47 03-07-06-01 Δάπεδα με μοκέτα Textile floor coverings 

48 03-07-06-02 Βινυλικά δάπεδα Vinyl tile flooring 

49 03-07-08-00 Υπερυψωμένα δάπεδα Raised access flooring 

50 03-07-10-01 Ψευδοροφές με γυψοσανίδες 
Gypsum boards for 

suspended ceilings 

51 03-07-10-02 Ηχοαπορροφητικές ψευδοροφές 
Sound absorbing 

suspended ceilings 

52 03-07-10-03 Ψευδοροφές με ινοτσιμεντοσανίδες 
Fibre cement boards 

suspended ceilings 
 03-08 Κουφώματα -υαλουργικά  
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ΑΓΓΛΙΚΗ 

53 03-08-01-00 Ξύλινα κουφώματα 
Wooden windows and 

doors 

54 03-08-02-00 Σιδηρά κουφώματα 
Steel windows and 

doors 

55 03-08-03-00 Κουφώματα Αλουμινίου 
Aluminium windows 

and doors 

56 03-08-04-00 Κουφώματα από συνθετικά υλικά 
Synthetic windows and 

doors 

57 03-08-07-01 Μονοί και πολλαπλοί εν επαφή υαλοπίνακες 
Single layer and 

laminated glass glazing 

58 03-08-07-02 Διπλοί υαλοπίνακες με ενδιάμεσο κενό 
Insulated (double) 

glazing 

 

 
59 

 

 
03-08-07-03 

 
Πυράντοχοι υαλοπίνακες - Πυράντοχοι τοίχοι 

με υαλότουβλα 

Fire resistant glazing - 

Fire resistant wall 

partitions with glass 

tiles 

60 03-08-09-00 Υαλόθυρες από γυαλί ασφαλείας 
Glass doors made of 

security glass 
 03-09 Ξυλουργικές Εργασίες  

61 03-09-01-00 Εντοιχισμένα ή σταθερά έπιπλα Built-in furniture 
 03-10 Χρωματισμοί  

62 03-10-01-00 Χρωματισμοί επιφανειών σκυροδέματος Concrete painting 

63 03-10-02-00 Χρωματισμοί επιφανειών επιχρισμάτων 
Render and plaster 

painting 

64 03-10-03-00 
Αντισκωριακή  προστασία  και  χρωματισμός 

σιδηρών επιφανειών 

Corrosion protection 

and painting of steel 

65 03-10-05-00 Χρωματισμοί ξύλινων επιφανειών Wood painting 
 04 Η/Μ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ  

 04-01 Δίκτυα Υγρών υπό Πίεση  
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ΑΓΓΛΙΚΗ 

 

 
66 

 

 
04-01-01-00 

 
Συστήματα κτιριακών σωληνώσεων υπό πίεση 

με χαλυβδοσωλήνες με ραφή 

Building piping systems 

under pressure with 

black welded steel 

tubes 

 
67 

 
04-01-02-00 

Συστήματα κτιριακών σωληνώσεων υπό πίεση 

με χαλυβδοσωλήνες άνευ ραφής 

Building piping systems 

under pressure with 

seamless steel tubes 

 
68 

 
04-01-03-00 

Συστήματα κτιριακών σωληνώσεων 

υπό πίεση με χαλκοσωλήνες 

Building piping systems 

under pressure with 

copper tubes 

 
69 

 
04-01-04-01 

Συστήματα κτιριακών σωληνώσεων υπό πίεση 

με σωλήνες πολυπροπυλενίου 

Building piping systems 

under pressure with 

polyethylene tubes 

 

 
70 

 

 
04-01-04-02 

Συστήματα κτιριακών σωληνώσεων υπό πίεση 

με εύκαμπτους ενισχυμένους πλαστικούς 

σωλήνες 

Building piping systems 

under pressure with 

flexible, reinforced 

plastic tubes 

 

 
71 

 

 
04-01-05-00 

 
Συστήματα κτιριακών σωληνώσεων υπό πίεση 

με χαλυβδοσωλήνες γαλβανισμένους με ραφή 

Building piping systems 

under pressure with 

welded, galvanized steel 

tubes 

 

 
72 

 

 
04-01-06-00 

Συστήματα κτιριακών σωληνώσεων υπό πίεση 

με χαλυβδοσωλήνες γαλβανισμένους άνευ 

ραφής 

Building piping systems 

under pressure with 

seamless, galvanized 

steel tubes 
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1501-" + 

 
ΤΙΤΛΟΣ ΕΤΕΠ 
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ΑΓΓΛΙΚΗ 

 
73 

 
04-01-07-00 

Συστήματα κτιριακών σωληνώσεων υπό πίεση 

με ανοξείδωτους χαλυβδοσωλήνες 

Building piping systems 

under pressure with 

stainless steel tubes 
 04-02 Βαρυτικά Δίκτυα Υγρών  

 
74 

 
04-02-01-01 

Συστήματα κτιριακών σωληνώσεων με 

ευθύγραμμους πλαστικούς σωλήνες 

ελεύθερης ροής 

Building piping systems 

with linear plastic tubes 

using free flow 
 04-04 Αποχέτευση  

 
75 

 
04-04-01-01 

Γενικές απαιτήσεις εγκαταστάσεων οικιακών 

υγρών αποβλήτων 

General requirements 

for domestic sewerage 

systems 

 
76 

 
04-04-01-02 

Γενικές απαιτήσεις εγκαταστάσεων μη 

οικιακών υγρών αποβλήτων 

General requirements 

for nondomestic 

sewerage systems 

77 04-04-03-01 Υδραυλικοί Υποδοχείς Κοινοί Sanitary ware, common 

78 04-04-03-02 
Υδραυλικοί Υποδοχείς Ατόμων με Μειωμένη 

Κινητικότητα (ΑΜΚ) 

Sanitary ware for 

disabled persons 

79 04-04-03-03 Βοηθητικός εξοπλισμός χώρων υγιεινής 
Bath and WC ancillary 

equipment 

80 04-04-04-01 
Διατάξεις υδροσυλλογής δαπέδου με 

οσμοπαγίδα 
Floor gullies, odour-trap 

81 04-04-04-02 
Διατάξεις υδροσυλλογής δαπέδου χωρίς 

οσμοπαγίδα 

Floor gullies, not odour- 

trap 

 
82 

 
04-04-05-01 

Φρεάτια δικτύων αποχέτευσης εκτός κτιρίου 

(ανοικτής ροής) 

Outdoor manholes of 

building sewerage 

systems 
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83 

 

 
04-04-05-02 

 
Στόμια ελέγχου - καθαρισμού σωληνώσεων 

αποχέτευσης κτιρίων, εντός ή εκτός φρεατίου 

Inspection-cleaning 

outlets of buildings 

sewerage piping, inside 

or without manholes 
 05 ΕΡΓΑ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ  

 05-01 Τεχνικά έργα και γέφυρες  

100 05-01-02-01 Προκατασκευασμένες προεντεταμένες δοκοί 
Prefabricated, post 

tensioned beams 

 
101 

 
05-01-02-02 

Προβολοδόμηση γεφυρών με σπονδύλους 

σκυροδέματος επί τόπου 

Bridge construction 

with the balanced 

cantilever method 

102 05-01-02-03 
Κατασκευή φορέων γεφυρών με 

προκατασκευασμένους σπονδύλους 

Bridge construction 

with precast segments 

103 05-01-05-01 Ελαστομεταλλικά εφέδρανα Elastomeric bearings 

104 05-01-06-00 Αρμοί συστολο-διαστολής γεφυρών Bridge deck joints 

 
105 

 
05-01-07-01 

Στεγάνωση καταστρώματος γεφυρών με 

συνθετικές μεμβράνες 

Bridge deck 

waterproofing with 

synthetic membranes 

106 05-01-08-00 Σύστημα αποχέτευσης γεφυρών Bridge drainage systems 

 
107 

 
05-01-09-02 

Στήριξη στηθαίων ασφαλείας και ιστών 

οδοφωτισμού επί γεφυρών ή τοίχων 

Fixing of guard rails and 

lighting poles on bridge 

decks and walls 
 05-02 Λοιπά τεχνικά έργα  

 
108 

 
05-02-01-00 

Κράσπεδα, ρείθρα και τάφροι ομβρίων 

καταστρώματος οδών επενδεδυμένες 

με σκυρόδεμα 

Kerbs, gutters and 

roadside concrete lined 

drainage ditches 

 
109 

 
05-02-02-00 

Πλακοστρώσεις - Λιθοστρώσεις πεζοδρομίων 

και πλατειών 

Paving slabs and 

cobblestones for 

pedestrian areas 
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110 05-02-03-00 Αντιρρυπαντική επάλειψη Antigraffiti coatings 

111 05-02-04-00 Ηχοπετάσματα οδών Road sound barriers 

112 05-02-05-00 Αντιθαμβωτικές διατάξεις οδών Road anti-glare systems 

 
113 

 
05-02-06-00 

Βαθμιδωτά ρείθρα πρανών και 

φρεάτια εισροής-εκροής αυτών 

Stepped slope gutters 

and their 

inflow - outflow shafts 

114 05-02-07-00 Φράχτες ανάσχεσης βροχοπτώσεων 
Rockfall protection 

barriers 
 05-03 Οδοστρώματα  

 
115 

 
05-03-01-00 

Στρώση έδρασης οδοστρώματος από 

ασύνδετα εδαφικά υλικά 

Road 

pavement subgrade lay 

er with unbound soil 

 
 

 
116 

 
 

 
05-03-02-01 

 
Στρώση έδρασης οδοστρώματος και 

επιχωμάτων απόσταθεροποιημένα 

εδαφικά υλικά μευδράσβεστο 

Road 

pavement subgrade lay 

ers and embankment 

bedding layers with lime 

stabilized soil 

 
 
 

 
117 

 
 
 

 
05-03-02-02 

 

 
Στρώση έδρασης οδοστρώματος από 

σταθεροποιημένα εδαφικά υλικά με 

τσιμέντο και τσιμεντόδετα κοκκώδη υλικά 

Road 

pavement subgrade lay 

ers with cement 

stabilized soil and 

cement bounded 

granular materials 

 
118 

 
05-03-03-00 

Στρώσεις οδοστρώματος από 

ασύνδετα αδρανή υλικά 

Road pavement layers 

with unbound 

aggregates 
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119 

 
05-03-05-01 

Στρώσεις οδοστρώματος από 

τσιμεντόδετο αμμοχάλικο (ΚΘΑ) 

Road pavement layers 

with cement bounded 

aggregates 

120 05-03-07-00 Οδόστρωμα από κυλινδρούμενο σκυρόδεμα 
Roller compacted 

concrete pavement 

 
121 

 
05-03-08-00 

Κατασκευή στρώσης ερείσματος από 

μίγμα αδρανών και φυτικήςγής 

Road shoulders with 

horticultural soil and 

aggregates mixture 

122 05-03-11-01 Ασφαλτική προεπάλειψη Asphalt pre-coating 

123 05-03-11-04 Ασφαλτικές στρώσεις κλειστού τύπου 
Hot mixed dense graded 

asphalt concrete layers 

 
124 

 
05-03-12-01 

Αντιολισθηρή στρώση ασφαλτικού 

σκυροδέματος 

Skid resistant asphalt 

concrete wearing 

course 

 
125 

 
05-03-12-04 

Αντιολισθηρή στρώση από ασφαλτική 

σκυρομαστίχη 

Skid resistant 

asphalt slurry wearing 

course 

126 05-03-14-00 
Απόξεση (φρεζάρισμα) ασφαλτικού 

οδοστρώματος 

Milling of asphalt 

concrete pavements 

 
 

 
127 

 
 

 
05-03-16-00 

Ανακατασκευή στρώσεων 

οδοστρώματος με βαθειά ψυχρή 

ανακύκλωση και προσθήκηαφρώδους 

ασφάλτου (CIR) 

Full depth road 

pavement reclamation 

with cold in-situ 

recycling and addition 

of foamed asphalt 
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128 

 
 
 

 
05-03-17-00 

 
Στρώσεις οδοστρώματος από 

τσιμεντόδετο ανακυκλωμένο μίγμα 

φρεζαρισμένων ασφαλτικών και 

υποκείμενων στρώσεωνοδοστρωσίας 

Road pavement layers 

with cement bound 

recycled materials 

resulting from asphalt 

concrete and underlying 

layers milling 

 

 
129 

 

 
05-03-18-01 

 

Ασφαλτική επάλειψη προστασίας 

σταθεροποιημένων στρώσεων οδοστρώματος 

Asphalt emulsion 

coating for the 

protection of stabilized 

pavement layers 
 05-04 Σήμανση  

130 05-04-01-00 Αφαίρεση υφιστάμενης οριζόντιας σήμανσης 
Removal of pavement 

markings 

131 05-04-03-00 Ανακλαστήρες οδοστρώματος Retroflecting road studs 

132 05-04-04-00 Οριοδείκτες οδού Road delineators 

 
133 

 
05-04-05-00 

Αφαίρεση πινακίδων και ιστών 

κατακόρυφης σήμανσης, ή/και 

επανατοποθέτηση αυτών 

Removal and/or 

repositioning of traffic 

signs and webs 

134 05-04-07-00 
Διατάξεις στήριξης πινακίδων 

κατακόρυφης σήμανσης 

Traffic  signs  mounting 

and support systems 

135 05-04-08-00 Πινακίδες μεταβλητών μηνυμάτων(Π Μ Μ) 
Changeable message 

signs 
 05-05 Ασφάλιση οδών  

136 05-05-05-00 Δείκτες οριοθέτησης απαλλοτριωμένης ζώνης 
Expropriation zone 

markers 

137 05-05-06-00 Μόνιμη περίφραξη οδών Permanent road fences 
 08 ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ ΕΡΓΑ  

 08-01 Χωματουργικά Υδραυλικών Έργων  
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172 08-01-01-00 Εκσκαφές τάφρων και διωρύγων 
Ditch and channel 

excavations 

 

 
173 

 

 
08-01-02-00 

 
Καθαρισμός και εκβάθυνση κοίτης 

ποταμών, ρεμάτων και αποχετευτικών τάφρων 

Clearing, snagging and 

dredging of rivers, 

streams and drainage 

ditches 

174 08-01-03-01 Εκσκαφές ορυγμάτων υπογείων δικτύων 
Trench excavations for 

utility networks 

175 08-01-03-02 Επανεπίχωση ορυγμάτων υπογείων δικτύων 
Underground utilities 

trench backfilling 

 

 
176 

 

 
08-01-04-01 

Εγκατάσταση υπογείων δικτύων 

χωρίς διάνοιξη ορύγματος με 

εφαρμογή μεθόδων εκτόπισης του 

εδαφικού υλικού 

Trenchless utilities 

installation with soil 

displacement methods 

 

 
177 

 

 
08-01-04-02 

Εγκατάσταση υπογείων δικτύων 

χωρίς διάνοιξη ορύγματος με 

εφαρμογή μεθόδων αφαίρεσης του 

εδαφικού υλικού 

Trenchless utilities 

installation with soil 

removal methods 

 08-02 Έργα Προστασίας Κοίτης και Πρανών  

 
178 

 
08-02-01-00 

Συρματοκιβώτια προστασίας κοίτης, 

πρανών και επιχωμάτων(Serasanetti) 

Wire-mesh gabions for 

slope, river bed and 

embankment protection 

 
179 

 
08-02-02-00 

Λιθοριππές επί γεωϋφασμάτων για 

την προστασία κοίτης και πρανών 

Rip-rap on geotextile for 

slope and river bed 

protection 
 08-03 Στραγγίσεις και Βελτιώσεις Εδαφών  

180 08-03-02-00 
Φίλτρα στραγγιστηρίων από 

διαβαθμισμένα αδρανή 

Underdrain filters with 

graded aggregates 
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181 08-03-03-00 Γεωϋφάσματα στραγγιστηρίων 
Geotextiles for 

underdrains 

 
182 

 
08-03-04-00 

Βαλβίδες εκτόνωσης στραγγιστηρίων 

διωρύγωνεπενδεδυμένων με σκυρόδεμα 

Drain relief valves 

(vents) in concrete lined 

channels 

183 08-03-06-00 
Αποστραγγίσεις επιφανειών με 

γεωσυνθετικά φύλλα 

Surface drainage with 

geosynthetics 
 08-04 Τεχνικά Έργα από Σκυρόδεμα  

 
184 

 
08-04-01-00 

Πορώδες σκυρόδεμα υποδομής 

επενδύσεων διωρύγων και δεξαμενών 

Channels and reservoirs 

concrete lining. Porous 

concrete substrate 

185 08-04-02-00 
Σκυροδετήσεις γραμμικών στοιχείων 

με χρήση μηχανικού εξοπλισμού 

Concrete casting using 

slipform pavers 

 
 

 
186 

 
 

 
08-04-03-00 

Κατασκευές υδραυλικών έργων από 

σκυρόδεμα με αυξημένες απαιτήσεις 

υδατοστεγανότητας και αντοχής σε 

επιφανειακή φθορά και χημικές προσβολές 

Concrete structures 

with special 

waterproofing, abrasion 

and chemical attack 

resistance requirements 
 08-05 Στεγανώσεις και Αρμοί Τεχνικών Έργων  

 

 
187 

 

 
08-05-01-02 

 
Στεγανοποίηση κατασκευών από 

σκυρόδεμα με ασφαλτικές μεμβράνες 

Waterproofing of 

concrete structures 

using asphaltic 

membranes 
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188 

 
 

 
08-05-01-04 

 

 
Θωράκιση επιφανειών υδραυλικών 

έργων με τσιμεντοκονία ή έτοιμα κονιάματα 

Protective coatings of 

hydraulic concrete 

structures using in-situ 

or ready-mixed cement 

mortars 

189 08-05-02-01 Αρμοκοπές σε πλάκες σκυροδέματος 
Saw cutting joints in 

concrete slabs 

190 08-05-02-02 
Ταινίες στεγάνωσης αρμών 

κατασκευών από σκυρόδεμα (Waterstops) 

Waterstops for concrete 

joints 

191 08-05-02-03 
Πλήρωση διάκενου αρμών 

κατασκευών από σκυρόδεμα 

Concrete structures 

joint gap filling 

 
192 

 
08-05-02-04 

Σφράγιση αρμών κατασκευών από 

σκυρόδεμα με ασφαλτικές μαστίχες 

Concrete structures 

jointsealing using 

asphaltic mastics 

 
193 

 
08-05-02-05 

Σφράγιση αρμών κατασκευών από 

σκυρόδεμα με ελαστομερή υλικά 

Concrete structures 

joint sealing using 

elastomeric materials 

194 08-05-03-01 
Υπόστρωμα στεγανοποίησης 

λιμνοδεξαμενών και ΧΥΤΑ από αργιλικά υλικά 

Clay barrier liners for 

ponds and landfills 

 
 

 
195 

 
 

 
08-05-03-02 

 
Υπόστρωμα στεγανοποιητικής 

μεμβράνης λιμνοδεξαμενών και ΧΥΤΑ 

από λεπτόκοκκο διαβαθμισμένο υλικό 

Pond and landfill 

membrane lining 

cushion layer of fine 

graded granular 

materials 



ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΤΑΘΛΙΠΤΙΚΟΥ ΑΓΩΓΟΥ ΣΤΗΝ ΘΕΣΗ «ΓΡΙΜΠΟΒΟ» - 
ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ «ΓΡΙΜΠΟΒΟΥ» - «ΡΕΠΠΑ» Τεύχη Δημοπράτησης 

Σελίδα 18 

 

 

Τεύχος 5. Γενικές Προδιαγραφές 

Τεύχος 5.1. Τεχνικές Προδιαγραφές Έργων Πολιτικού Μηχανικού 
 
 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΤΕΠ ΓΙΑ ΕΡΓΑ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ 

Α/Α 

ΦΕΚ 

ΚΩΔ. ΕΤΕΠ 

"ΕΛΟΤ ΤΟ 

1501-" + 

 
ΤΙΤΛΟΣ ΕΤΕΠ 

ΑΠΟΔΟΣΗ ΣΤΗΝ 
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196 

 
 

 
08-05-03-03 

Επίστρωση προστασίας/στρώση 

φίλτρου συνθετικών μεμβρανών 

στεγανοποίησης με αμμοχαλικώδες 

διαβαθμισμένο υλικό 

Pond and landfill 

membrane lining 

protection/filter layer of 

graded granular 

materials 

197 08-05-03-04 
Επένδυση λιμνοδεξαμενών και ΧΥΤΑ 

με μεμβράνες πολυαιθυλενίου (HDPE) 

Pond and landfill lining 

with HDPE membranes 

 
198 

 
08-05-03-05 

Κυλινδρικά σώματα επιφόρτισης-στερέωσης σ 

τεγανοποιητικής 

μεμβράνης λιμνοδεξαμενών καιΧΥΤΑ 

Pont and landfill lining 

membrane ballast 

cylinders 

199 08-05-03-06 
Εξαεριστικά στοιχεία μεμβρανών 

επένδυσης λιμνοδεξαμενών καιΧΥΤΑ 

Pond and landfill lining 

membrane vents 
 08-06 Σωληνώσεις - Δίκτυα  

200 08-06-02-01 Δίκτυα υπό πίεση από σωλήνες u-PVC 
pressurized u-PVC pipe 

networks 

201 08-06-02-02 Δίκτυα αποχέτευσης από σωλήνες u-PVC 
pressurized u-PVC pipe 

networks for sewage 

 

 
202 

 

 
08-06-06-01 

Δίκτυα από σωλήνες υαλοπλισμένου 

πολυμερούς κατασκευασμένους με 

περιέλιξητου υαλονήματος (FW-GRP) 

Glass-reinforced 

polyester produced by 

filament winding (FW- 

GRP) pipe networks 

 
203 

 
08-06-06-02 

Δίκτυα ομβρίων και ακαθάρτων από 

σωλήνες ινοτσιμέντου 

Fibre cement pipe 

networks fro drainage 

and sewage 

204 08-06-07-02 Δικλείδες χυτοσιδηρές συρταρωτές Cast iron gate valves 

205 08-06-07-03 Δικλείδες χυτοσιδηρές τύπου πεταλούδας 
Cast iron butterfly 

valves 
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206 08-06-07-05 Τεμάχια εξάρμωσης συσκευών 
Pipeline components 

dismantling joints 

207 08-06-07-06 Αντιπληγματικές βαλβίδες Pressure relief valves 

208 08-06-07-07 
Βαλβίδες εισαγωγής - εξαγωγής αέρα 

διπλής ενέργειας 

Double orifice air relief 

valves 

209 08-06-07-10 Αρδευτικοί κρουνοί Irrigation hydrants 

210 08-06-08-01 Ταινίες σημάνσεως υπογείων δικτύων 
Warning tape above 

buried utilities 

 

 
211 

 

 
08-06-08-03 

 
Αποκατάσταση πλακοστρώσεων στις 

θέσεις διέλευσης υπογείων δικτύων 

Retrofitting of concrete 

paving slabs along 

constructed 

underground utility 

 

 
212 

 

 
08-06-08-04 

 
Αποκατάσταση κρασπεδορείθρων 

στις θέσεις διέλευσης υπογείων δικτύων 

Retrofitting of kerbs and 

gutters along 

constructed 

underground utility 

213 08-06-08-06 Προκατασκευασμένα φρεάτια από σκυρόδεμα 
Prefabricated concrete 

manholes 

 

 
214 

 

 
08-06-08-07 

 
Προκατασκευασμένα φρεάτια από 

πολυμερές σκυρόδεμα 

Prefabricated manholes 

made of polymer- 

reinforced concrete 

(PRC) 
 08-07 Μεταλλικά Στοιχεία και Κατασκευές  

215 08-07-01-01 Εσχάρες υδροσυλλογής από φαιό χυτοσίδηρο Grey cast iron gully tops 

216 08-07-01-02 
Εσχάρες υδροσυλλογής χαλύβδινες 

ηλεκτροσυγκολλητές 
Hand welded gully tops 

217 08-07-01-03 
Εσχάρες υδροσυλλογής χαλύβδινες 

ηλεκτροπρεσσαριστές 
Press welded gully tops 
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ΤΙΤΛΟΣ ΕΤΕΠ 

ΑΠΟΔΟΣΗ ΣΤΗΝ 

ΑΓΓΛΙΚΗ 

218 08-07-01-04 Εσχάρες υδροσυλλογής από ελατό χυτοσίδηρο Ductile iron gully tops 

219 08-07-01-05 Βαθμίδες φρεατίων Manhole steps 

220 08-07-01-06 
Κανάλια αποστράγγισης δαπέδων 

βιομηχανικής προέλευσης 

Factory produced floor 

drainage channels 

 
221 

 
08-07-02-01 

Αντισκωριακή προστασία 

σιδηροκατασκευών υδραυλικών έργων 

Rust protection of steel 

structures used in 

hydraulic works 

 
222 

 
08-07-02-03 

Εγκατάσταση συσκευών ρυθμίσεως 

ροής ανοικτών διωρύγων 

Installation of open 

channel flow level 

control gates 

 
223 

 
08-07-03-01 

Προκατασκευασμένοι μεταλλικοί 

αγωγοί από κυματοειδήγαλβανισμένη 

λαμαρίνα 

Corrugated galvanized 

steel conduits 

 09 ΛΙΜΕΝΙΚΑ ΚΑΙ ΛΟΙΠΑ ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΕΡΓΑ  

 09-02 Εκσκαφές πυθμένα θαλάσσης  

236 09-02-01-00 
Υποθαλάσσιες εκσκαφές χωρίς χρήση 

εκρηκτικών υλών 
Sea-bed dredging 

 
237 

 
09-02-02-00 

Υποθαλάσσιες εκσκαφές με χρήση 

εκρηκτικών υλών 

Sea-bed rock 

excavations using 

explosives 
 09-03 Εργασίες Βελτίωσης Πυθμένα  

238 09-03-01-00 
Εξυγίανση θαλασσίου πυθμένα με 

αμμοχαλικώδη υλικά 

Sea-bed improvement 

with sand and gravel 

239 09-03-02-00 
Υποθαλάσσια κατακόρυφα 

γεωσυνθετικά στραγγιστήρια 

Underwater vertical 

wick drains 

240 09-03-03-00 Υποθαλάσσια διάστρωση γεϋφασμάτων 
Underwater laying of 

geotextiles 
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ΑΓΓΛΙΚΗ 

241 09-03-04-00 Υποθαλάσσια διάστρωση γεωπλεγμάτων 
Underwater laying of 

geogrids 

 
242 

 
09-03-05-00 

 
Υποθαλάσσια κατασκευή χαλικοπασσάλων 

Construction of 

underwater stone 

columns 
 09-04 Ύφαλες επιχώσεις  

 

 
243 

 

 
09-04-01-00 

 
Ύφαλες επιχώσεις με κοκκώδη υλικά 

δανειοθαλάμων ή λατομείου 

Underwater 

embankments with 

granular borrow pit or 

quarry materials 

 

 
244 

 

 
09-04-02-00 

 
Ύφαλες επιχώσεις με κατάλληλα 

προϊόντα βυθοκορήσεων 

Underwater 

embankments with 

suitable sea bed 

excavation materials 

 
245 

 
09-04-03-00 

Τεχνητή αναπλήρωση ακτών με 

επιλεγμένα αμμοχαλικώδη υλικά 

Coast reclamation with 

selected sand and 

gravel materials 
 09-05 Λιθορριπές  

 

 
246 

 

 
09-05-01-00 

Πρίσματα λιθορριπής και εξισωτική 

στρώση αυτών για την έδραση 

θαλασσίων έργων βαρύτητας 

Rockfill prism and 

levelling layer for the 

foundation of marine 

structures 

247 09-05-02-00 
Λιθόριππος πυρήνας λιμενικών έργων 

βαρύτητας 

Rockfill core of marine 

gravity structures 

 
248 

 
09-05-03-00 

Λιθορριπές ανακουφιστικού 

πρίσματος λιμενικών έργων 

Backfill of marine 

structures with rock 

materials 
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ΑΠΟΔΟΣΗ ΣΤΗΝ 

ΑΓΓΛΙΚΗ 

 
249 

 
09-05-04-01 

Πλήρωση κυψελών τεχνητών 

ογκολίθων λιμενικών έργων με λιθορροπή 

Rockfills in concrete 

block cells of marine 

structures 

 
250 

 
09-05-04-02 

Πλήρωση κυψελών πλωτών κιβωτίων 

λιμενικών έργων μελιθορριπή 

Rockfills in floating 

caisson cells of marine 

structures 
 09-06 Φυσικοί Ογκόλιθοι  

 

 
251 

 

 
09-06-01-00 

 
Θωρακίσεις πρανών λιμενικών έργων 

και έργων προστασίας ακτών 

Rip-rap armouring 

ofbreakwaters and 

shore protection 

structures 
 09-07 Τεχνητοί Ογκόλιθοι  

 
252 

 
09-07-01-00 

Συμπαγείς ογκόλιθοι λιμενικών έργων 

από σκυρόδεμα 

Compact concrete 

blocks for marine 

structures 

 
253 

 
09-07-02-00 

Κυψελωτοί και ειδικής μορφής 

τεχνητοί ογκόλιθοι λιμενικών έργων 

από σκυρόδεμα 

Cellular and special 

shape concrete blocks 

for marine structures 

 
254 

 
09-07-03-00 

Ογκόλιθοι θωράκισης πρανών 

λιμενικών έργων από σκυρόδεμα 

Concrete blocks for 

slope protection of 

marine structures 

 
255 

 
09-07-04-00 

Προκατασκευασμένα στοιχεία 

λιμενικών έργων από οπλισμένο σκυρόδεμα 

Precast concrete 

elements for marine 

structures 
 09-08 Κυψελωτά κιβώτια (caissons)  

256 09-08-00-00 
Κυψελωτά κιβώτια λιμενικών έργων 

από σκυρόδεμα 

Concrete caissons for 

marine structures 
 09-09 Ανωδομές Λιμενικών Έργων  
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ΑΓΓΛΙΚΗ 

 
257 

 
09-09-01-00 

Ανωδομές λιμενικών έργων από 

άοπλο ή ελαφρώς οπλισμένο σκυρόδεμα 

Marine structures with 

unreinforced or lightly 

reinforced concrete 

258 09-09-02-00 
Ανωδομές λιμενικών έργων από 

οπλισμένο σκυρόδεμα 

Marine structures with 

reinforced concrete 

259 09-09-03-00 Αρμοί διαστολής ανωδομών λιμενικών έργων 
Marine structures' 

expansion joints 
 09-10 Ύφαλες σκυροδετήσεις  

 

 
260 

 

 
09-10-01-00 

 
Λιμενικά έργα βαρύτητας με ύφαλη 

σκυροδέτηση 

Gravity marine 

structures with 

underwater concrete 

casting 

 
 
 

 
261 

 
 
 

 
09-10-02-00 

 

 
Πλήρωση κυψελών και κενών μεταξύ 

τεχνητών ογκολίθων ή/και λιμενικών 

κατασκευών με ύφαλη σκυροδέτηση 

Filling of the blocks cells 

and the gaps among the 

blocks and/or marine 

structures with 

underwater concrete 

casting 

 
 

 
262 

 
 

 
09-10-03-00 

Πλήρωση διακένων στον πόδα 

υφιστάμενων λιμενικών έργων 

βαρύτητας ή αποκατάσταση της 

διατομής τους με ύφαλη σκυροδέτηση 

Gap filling or retrofitting 

of gravity marine 

structures using 

underwater concrete 

casting 
 

09-11 
Πάσσαλοι - Πασσαλοσανίδες 

Λιμενικών - Θαλασσίων Έργων 

 

263 09-11-02-00 Χαλύβδινοι πάσσαλοι λιμενικών έργων 
Driven steel piles in 

marine works 
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 09-13 Εξοπλισμοί ανωδομών λιμενικών έργων  

264 09-13-01-00 
Χυτοχαλύβδινες και χυτοσιδηρές 

δέστρες πρόσδεσης πλοίων/σκαφών 

Cast and ductile iron 

quay side bollards 

 
265 

 
09-13-02-00 

Χαλύβδινα, χυτοσίδηρο και 

ανοξείδωτα εξαρτήματα κρηπιδωμάτων 

Quay fittings made of 

steel, cast iron or 

stainless steel 
 09-14 Δάπεδα Λιμενικών Έργων  

 
266 

 
09-14-01-00 

Δάπεδα λιμενικών έργων απόάοπλο 

ή οπλισμένο σκυρόδεμα 

Harbour deckings made 

of concrete, reinforced 

or not 

 
267 

 
09-14-02-00 

Δάπεδα λιμενικών έργων από 

ινοπλισμένο σκυρόδεμα 

Harbour deckings made 

of fibre reinforced 

concrete 

 
268 

 
09-14-03-00 

Δάπεδα λιμενικών έργων από 

κυβόλιθους σκυροδέματος 

Harbour deckings made 

of concrete 

cobblestones 

269 09-14-04-00 
Αρμοί δαπέδων από σκυρόδεμα 

λιμενικών έργων 

Joints of concrete 

harbour deckings 
  Πλωτές Κατασκευές Λιμενικών Έργων  

270 09-15-01-00 Πλωτοί προβλήτες /Κυματοθραύστες 
Floating docks and wave 

breakers 
 09-17 Υποθαλάσσιοι Αγωγοί  

271 09-17-01-00 Υποθαλάσσιοι χαλύβδινοι αγωγοί 
Underwater pipeline 

systems with steel pipes 

 
272 

 
09-17-02-00 

Υποθαλάσσιοι αγωγοί απόοπλισμένο 

σκυρόδεμα 

Underwater pipeline 

systems with reinforced 

concrete pipes 
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273 

 

 
09-17-03-00 

 
Υποθαλάσσιοι αγωγοί από 

πολυαιθυλένιο υψηλής πυκνότητας(HDPE) 

Underwater pipeline 

systems with high 

density polyethylene 

(HDPE) pipes 

 

 
274 

 

 
09-17-04-00 

 
Υποθαλάσσιοι αγωγοί από 

υαλοπλισμένα πολυμερή (GRP) 

Underwater pipeline 

systems with glass 

reinforced polymers 

(GRP) pipes 
 

09-19 
Υγιεινή Ασφάλεια και Προστασία 

Περιβάλλοντος 

 

 
 

 
275 

 
 

 
09-19-01-00 

 
Μέτρα Υγείας - Ασφάλειας και μέτρα 

προστασίας Περιβάλλοντος κατά την 

κατασκευή Λιμενικών έργων 

Health - Safety and 

Environmental 

Protection 

requirements for 

marine works 
 10 ΕΡΓΑ ΠΡΑΣΙΝΟΥ  

 10-02 Εξοπλισμός πάρκων και πλατειών  

276 10-02-02-01 Καθιστικά υπαίθριων χώρων Park benches 

277 10-02-02-02 Κάδοι απορριμμάτων Litter receptacles 

278 10-02-02-03 Εξοπλισμός παιδικής χαράς 
Open 

playgrounds equipment 
 10-05 Εγκατάσταση Πρασίνου  

279 10-05-01-00 Φυτεύσεις δέντρων - θάμνων 
Planting of trees and 

shrubs 

280 10-05-02-01 Εγκατάσταση χλοοτάπητα μεσπορά Lawn turf sowing 

281 10-05-02-02 Εγκατάσταση έτοιμου χλοοτάπητα 
Laying ready made lawn 

turf 

282 10-05-02-03 Εγκατάσταση χλοοτάπητα αγωνιστικών χώρων 
Installation of lawn turf 

on athletic fields 
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283 10-05-03-00 Εγκατάσταση μεσημβριάνθεμου (μπουζίου) 
Planting of 

Mesembryanthemum 

284 10-05-04-00 Εγκατάσταση χλοοτάπητα πρανών Lawn planting on slopes 

 
 

 
285 

 
 

 
10-05-05-00 

 

 
Κορμοδέματα - κορμοπλέγματα-κλαδοδέματα - 

ξυλοφράκτες-κλαδοπλέγματα 

Temporary erosion 

control structures 

utilizing locally available 

timber (contour log 

terraces etc) 

286 10-05-06-00 Φύτευση φυτών εσωτερικούχώρου Planting of indoor plants 

 
287 

 
10-05-07-00 

Φύτευση πολυετών, μονοετών και 

βολβωδών φυτών 

Planting of bulbs, or 

annual and perennial 

plants 

288 10-05-08-00 
Μεταφυτεύσεις εγκατεστημένων 

δένδρων - θάμνων 

Transplanting of existing 

trees and shrubs 

289 10-05-09-00 Υποστύλωση δένδρων Trees staking 
 10-06 Συντήρηση Πρασίνου  

290 10-06-01-00 Ανασχηματισμός λεκανώνάρδευσης φυτών 
Reshaping of plant 

irrigation basins 

291 10-06-02-01 Άρδευση φυτών Irrigation of plants 

 
292 

 
10-06-02-02 

Άρδευση χλοοτάπητα - φυτών 

εδαφοκάλυψης - χλοοτάπηταπρανών 

Irrigation of lawn, 

ground cover plants and 

slope cover plants 

293 10-06-03-00 Χρήση λιπασμάτων Application of fertilizers 

294 10-06-04-01 Κλάδεμα δένδρων 
Lopping and pruning of 

trees 

295 10-06-04-02 Κλάδεμα θάμνων Pruning of shrubs 

296 10-06-04-03 Κούρεμα χλοοτάπητα Lawn mowing 

297 10-06-05-00 Φυτοπροστασία Plant protection 

298 10-06-06-00 Καταπολέμηση ζιζανίων Weed control methods 

299 10-06-07-00 Καθαρισμός χώρων πρασίνου Grassed areas clearing 
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΤΕΠ ΓΙΑ ΕΡΓΑ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ 

Α/Α 

ΦΕΚ 

ΚΩΔ. ΕΤΕΠ 

"ΕΛΟΤ ΤΟ 

1501-" + 

 
ΤΙΤΛΟΣ ΕΤΕΠ 

ΑΠΟΔΟΣΗ ΣΤΗΝ 

ΑΓΓΛΙΚΗ 

300 10-06-08-00 Βελτίωση χλοοτάπητα lawn improvement 

301 10-06-10-00 Συντήρηση φυτών εσωτερικώνχώρων Indoor plants tending 
 10-07 Διάφορες Εργασίες  

 
302 

 
10-07-01-00 

 
Κοπή - εκρίζωση δέντρων καιθάμνων 

Cutting of trees and 

shrubs and stump 

removal 
 10-08 Αρδευτικά δίκτυα  

303 10-08-01-00 Εγκατάσταση αρδευτικών δικτύων 
Construction of plant 

irrigation networks 
 10-09 Υλικά Έργων Πρασίνου  

304 10-09-01-00 Προμήθεια και χειρισμοί φυτικού υλικού 
Supply and handling of 

planting material 
 11 ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ  

 11-01 Βαθιές Θεμελιώσεις  

305 11-01-01-00 Πάσσαλοι δι' εκσκαφής (έγχυτοι) 
Bored, in-situ cast 

concrete piles 

306 11-01-02-00 
Πάσσαλοι δι' εκτοπίσεως(εμπηγνυόμενοι πάσ 

σαλοι) 
Driven piles 

307 11-01-03-00 Μικροπάσσαλοι Micro-piles 
 11-02 Έργα Αντιστηρίξεων  

308 11-02-02-00 
Τοίχοι αντιστηρίξεως από μεταλλικές 

πασσαλοσανίδες 

Retaining structures 

with steel-sheet piles 

309 11-02-03-00 Διαφραγματικοί τοίχοι Diaphragm walls 

310 11-02-04-00 Προεντεταμένες γκυρώσεις Prestressed anchors 

311 11-02-05-00 Έργα αντιστηρίξεως από οπλισμένηγη 
Retaining structures 

with reinforced earth 
 11-03 Βελτίωση Εδάφους  

312 11-03-01-00 Δυναμική συμπύκνωση εδαφών 
Dynamic soil 

compaction 

313 11-03-02-00 Δονητική συμπύκνωση εδαφών 
Vibratory soil 

compaction 
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΤΕΠ ΓΙΑ ΕΡΓΑ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ 

Α/Α 

ΦΕΚ 

ΚΩΔ. ΕΤΕΠ 

"ΕΛΟΤ ΤΟ 

1501-" + 

 
ΤΙΤΛΟΣ ΕΤΕΠ 

ΑΠΟΔΟΣΗ ΣΤΗΝ 

ΑΓΓΛΙΚΗ 

 
314 

 
11-03-03-00 

Δονητική Αντικατάσταση εδαφών 

(Κατασκευή χαλικοπασσάλων) 

Vibratory soil 

replacement (stone 

column construction) 

315 11-03-04-00 
Εδαφοπάσσαλοι με ενεμάτωση 

υψηλής πίεσης (jet grouting) 

Soil piles using jet 

grouting 

316 11-03-05-00 Ενεματώσεις εδάφους Soil grouting 

317 11-03-06-00 Κατακόρυφα ΣυνθετικάΣτραγγιστήρια Vertical wick drains 
 12 ΣΗΡΑΓΓΕΣ  

 12-01 Βοηθητικές Εγκαταστάσεις Σηράγγων  

318 12-01-01-00 Εργοταξιακός αερισμός σηράγγων 
Tunnel worksite 

ventilation 

319 12-01-02-00 Εργοταξιακός ηλεκτροφωτισμός σηράγγων Tunnel worksite lighting 
 12-02 Χωματουργικά Σηράγγων  

320 12-02-01-01 
Υπόγεια εκσκαφή σηράγγων με 

συμβατικά μέσα 

Tunnel excavation with 

conventional means 

 
321 

 
12-02-01-02 

Υπόγεια εκσκαφή σηράγγων με 

μηχανικά μέσα ολομέτωπης ή 

σημειακής κοπής 

Tunnel excavation with 

full-facers or 

roadheaders 

 
322 

 
12-02-02-00 

Έλεγχος νερών και λάσπης κατά την 

κατασκευή των σηράγγων 

Infiltration and mud 

control during tunnel 

construction 
 12-03 Υποστήριξη Σηράγγων  

323 12-03-01-01 
Ολόσωμα μεταλλικά πλαίσια αρχικής 

υποστήριξης σηράγγων 

Steel frames for initial 

tunnel support 

324 12-03-01-02 
Δικτυωτά μεταλλικά πλαίσια αρχικής 

υποστήριξης σηράγγων 

Lattice girder frames for 

initial tunnel support 

 
325 

 
12-03-01-03 

Ρυθμιζόμενα (ολισθαίνοντα) μεταλλικά 

πλαίσια αρχικήςυποστήριξης σηράγγων 

Adjustable (sliding) steel 

frames for tunnel 

support 
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Α/Α 

ΦΕΚ 

ΚΩΔ. ΕΤΕΠ 

"ΕΛΟΤ ΤΟ 
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ΤΙΤΛΟΣ ΕΤΕΠ 

ΑΠΟΔΟΣΗ ΣΤΗΝ 

ΑΓΓΛΙΚΗ 

 
326 

 
12-03-02-00 

Εκτοξευόμενο σκυρόδεμα υπογείων 

έργων και σηράγγων 

Sprayed concrete for 

underground works and 

tunnels 

 
327 

 
12-03-03-00 

Γενικές απαιτήσεις για τις αγκυρώσεις 

σηράγγων 

General requirements 

for tunnel support 

anchoring 

 

 
328 

 

 
12-03-03-01 

Αγκύρια υποστήριξης σηράγγων 

σημειακής πάκτωσης με μηχανισμό 

διαστελλόμενου άκρου (αγκύρια ΕΒ) 

Tunnel support with 

partially grouted 

mechanically anchored 

rock bolts (EB bolts) 

 
329 

 
12-03-03-02 

Αγκύρια υποστήριξης σηράγγων 

σημειακής πάκτωσης μέσωρητινικής 

κόλλας (αγκύρια RB) 

Tunnel support with 

resin anchored rock 

bolts (RB bolts) 

 

 
330 

 

 
12-03-03-03 

 
Απλά αγκύρια υποστήριξης σηράγγων 

τύπου Perfo (αγκύριαSN Perfo) 

Tunnel support with 

Perfo type hollow tube 

dowels (SN perfo 

dowels) 

 
331 

 
12-03-03-04 

Απλά αγκύρια υποστήριξης σηράγγων 

συνεχούς πάκτωσης(αγκύρια SN) 

Tunnel support with 

simple fully grouted 

bolts (SN dowels) 

 
332 

 
12-03-03-05 

Αγκύρια υποστήριξης σηράγγων 

τύπου swellex (αγκύρια SWX) 

'Tunnel support with 

Swellex dowels (SWX 

dowels) 

 
333 

 
12-03-03-06 

Απλά αυτοδιατρυόμενα αγκύρια 

υποστήριξης σηράγγων (αγκύριαSDBr) 

Tunnel support with self 

drilling anchors (SDBr 

dowels) 
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΤΕΠ ΓΙΑ ΕΡΓΑ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ 

Α/Α 

ΦΕΚ 

ΚΩΔ. ΕΤΕΠ 

"ΕΛΟΤ ΤΟ 

1501-" + 

 
ΤΙΤΛΟΣ ΕΤΕΠ 

ΑΠΟΔΟΣΗ ΣΤΗΝ 

ΑΓΓΛΙΚΗ 

 
334 

 
12-03-03-07 

Αγκύρια υποστήριξης σηράγγων 

συνεχούς πάκτωσης με σφηνούμενο 

σχιστό σωλήνα(αγκύρια SPL) 

Tunnel support with set 

type rock anchors (SPL 

dowels) 

 
335 

 
12-03-04-00 

Υποστήριξη σηράγγων με 

προεντεταμένες αγκυρώσειςεδάφους (αγκύρι 

α PSA) 

Tunnel support with 

prestressed soil anchors 

(PSAanchors) 

336 12-03-05-00 Δοκοί προπορείας σηράγγων βαρέως τύπου Heavy forepoling 

337 12-03-06-00 Δοκοί προπορείας σηράγγων ελαφρού τύπου 
Light forepoling and 

spiling 

338 12-03-07-00 Μικροπάσσαλοι σηράγγων Micro-piles in tunnels 

 
339 

 
12-03-08-00 

Πλέγματα οπλισμού εκτοξευόμενου 

σκυροδέματος σηράγγων 

Reinforcement meshes 

for sprayed concrete in 

tunnels 
 12-04 Μόνιμη Επένδυση Σηράγγων  

340 12-04-01-00 
Μόνιμη επένδυση σηράγγων από 

έγχυτο επί τόπου σκυρόδεμα 

Tunnel lining with cast 

in-situ concrete 

 
341 

 
12-04-03-00 

Μόνιμη επένδυση με 

προκατασκευασμένα στοιχεία από 

οπλισμένο σκυρόδεμα 

Tunnel lining with 

prefabricated concrete 

segments 
 12-05 Στεγάνωση Σηράγγων  

 
342 

 
12-05-01-00 

Στεγάνωση επένδυσης σηράγγων με 

συνθετικές μεμβράνες 

Tunnel lining 

waterproofing with 

synthetic membranes 

 
 

 
343 

 
 

 
12-05-02-00 

 
Γεωϋφάσματα προστασίας ή 

αποστράγγισης στεγανοποιητικών 

μεμβρανών επένδυσης σηράγγων 

Geotextiles for the 

protection or drainage 

of tunnel lining 

waterproofing 

membranes 
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Α/Α 

ΦΕΚ 

ΚΩΔ. ΕΤΕΠ 

"ΕΛΟΤ ΤΟ 

1501-" + 

 
ΤΙΤΛΟΣ ΕΤΕΠ 

ΑΠΟΔΟΣΗ ΣΤΗΝ 

ΑΓΓΛΙΚΗ 

 12-07 Διατρήσεις - Τσιμεντενέσεις  

 
344 

 
12-07-01-00 

Διατρήματα σηράγγων για 

τσιμεντενέσεις, τοποθέτηση 

αγκυρίων, οργάνων κλπ 

Drilling in tunnels for 

grouting, anchoring, 

instrumentation etc 

345 12-07-02-00 Τσιμεντενέσεις σηράγγων 
Cement grouting in 

tunnels 

346 12-07-03-01 Εξαρτήματα οπών τσιμεντενέσεων σηράγγων 
Tunnel grout holes' 

fittings 

347 12-07-03-02 Εξαρτήματα οπών αποστράγγισης σηράγγων 
Tunnel drainage holes' 

fittings 
 12-08 Όργανα Μετρήσεων και Παρακολούθησης  

 

 
348 

 

 
12-08-01-00 

 
Σύστημα μέτρησης συγκλίσεων 

επιφανειών και επένδυσηςσηράγγων 

Convergence 

monitoring of tunnel 

excavation surfaces and 

linings 

349 12-08-02-00 Διατάξεις μέτρησης παραμορφώσεων Strain gauges 
 

14 
ΕΡΓΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΖΗΜΙΩΝ 

ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ 

 

 14-01 Κατασκευές από σκυρόδεμα  

 
391 

 
14-01-01-01 

Καθαρισμός επιφανείας 

σκυροδέματος από αποσαθρώσεις ή 

ξένα υλικά 

Removal of loose or 

adhered material from 

concrete surfaces 

 
392 

 
14-01-01-02 

Προετοιμασία επιφανείας 

σκυροδέματος για επεμβάσεις 

επισκευών - ενισχύσεων 

Preparation of concrete 

surfaces for retrofitting 

or strengthening works 
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Α/Α 

ΦΕΚ 

ΚΩΔ. ΕΤΕΠ 

"ΕΛΟΤ ΤΟ 

1501-" + 

 
ΤΙΤΛΟΣ ΕΤΕΠ 

ΑΠΟΔΟΣΗ ΣΤΗΝ 

ΑΓΓΛΙΚΗ 

 

 
393 

 

 
14-01-02-01 

 
Τοπική καθαίρεση σκυροδέματος με 

διατήρηση του οπλισμού 

Partial demolition of 

concrete elements with 

preservation of 

reinforcement 

 

 
394 

 

 
14-01-02-02 

 
Τοπική καθαίρεση σκυροδέματος 

χωρίς διατήρηση του οπλισμού 

Partial demolition of 

concrete elements 

without preservation of 

reinforcement 

 

 
395 

 

 
14-01-03-01 

 
Διάτρηση οπλισμένουσκυροδέματος 

χωρίς αποκοπή τουυπάρχοντος οπλισμού 

Drilling in concrete 

elements without cut- 

off of existing 

reinforcement 

 

 
396 

 

 
14-01-03-02 

Διάτρηση οπών σε στοιχεία 

σκυροδέματος με αποκοπή του 

υπάρχοντος οπλισμού 

Drilling in concrete 

elements with cut-off of 

encountered 

reinforcement 

 

 
397 

 

 
14-01-04-00 

Αποκατάσταση τοπικής βλάβης 

στοιχείου σκυροδέματος οφειλόμενης 

σε διάβρωση τουοπλισμού 

Local retrofitting of 

concrete element 

damage caused by 

reinforcement corrosion 

 
 

 
398 

 
 

 
14-01-05-00 

 
Αποκατάσταση τοπικής βλάβης 

στοιχείου σκυροδέματος, μη 

επεκτεινόμενης στον οπλισμό 

Local retrofitting of 

concrete 

element damage, not 

extending to the 

reinforcement 



ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΤΑΘΛΙΠΤΙΚΟΥ ΑΓΩΓΟΥ ΣΤΗΝ ΘΕΣΗ «ΓΡΙΜΠΟΒΟ» - 
ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ «ΓΡΙΜΠΟΒΟΥ» - «ΡΕΠΠΑ» Τεύχη Δημοπράτησης 

Σελίδα 33 

 

 

Τεύχος 5. Γενικές Προδιαγραφές 

Τεύχος 5.1. Τεχνικές Προδιαγραφές Έργων Πολιτικού Μηχανικού 
 
 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΤΕΠ ΓΙΑ ΕΡΓΑ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ 

Α/Α 

ΦΕΚ 

ΚΩΔ. ΕΤΕΠ 
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ΤΙΤΛΟΣ ΕΤΕΠ 

ΑΠΟΔΟΣΗ ΣΤΗΝ 

ΑΓΓΛΙΚΗ 

 

 
399 

 

 
14-01-06-00 

Πλήρης αποκατάσταση διατομής 

στοιχείου από οπλισμένο σκυρόδεμα 

που έχειαποδιοργανωθεί τοπικά 

Cross section 

retrofitting of structural 

elements with local 

disintegration 

400 14-01-07-01 
Πλήρωση ρωγμών στοιχείων 

σκυροδέματος μικρού εύρους 

Filling of narrow 

concrete cracks 

401 14-01-07-02 
Πλήρωση ρωγμών στοιχείων 

σκυροδέματος μεγάλου εύρους 

Filling of wide concrete 

cracks 

 
 
 

 
402 

 
 
 

 
14-01-08-01 

Ενίσχυση - αποκατάσταση 

κατασκευών από οπλισμένο 

σκυρόδεμα με επικόλληση 

υφασμάτων από ινοπλισμένα 

πολυμερή (FRP υφάσματα) 

Strengthening - retrofitti 

ng of reinforced 

concrete structures by 

gluing of fibre 

reinforced polymeric 

fabrics (FRP fabrics) 

 
 
 

 
403 

 
 
 

 
14-01-08-02 

 
Ενίσχυση - αποκατάσταση 

κατασκευών από οπλισμένο 

σκυρόδεμα με επικόλληση ελασμάτων 

από ινοπλισμέναπολυμερή (FRP ταινίες) 

Strengthening - retrofitti 

ng of reinforced 

concrete structures by 

gluing of fibre 

reinforced   polymeric 

strips (FRP strips) 

 
404 

 
14-01-09-01 

Καθαρισμός επιφανείας 

αποκαλυφθέντων χαλύβδινων οπλισμών 

Surface cleaning of 

exposed steel 

reinforcement bars 

405 14-01-09-04 
Αποκατάσταση αποκαλυφθέντων 

ανοιχτών συνδετήρων 

Repair of exposed open 

reinforcement stirrups 
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΤΕΠ ΓΙΑ ΕΡΓΑ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ 

Α/Α 

ΦΕΚ 

ΚΩΔ. ΕΤΕΠ 

"ΕΛΟΤ ΤΟ 

1501-" + 

 
ΤΙΤΛΟΣ ΕΤΕΠ 

ΑΠΟΔΟΣΗ ΣΤΗΝ 

ΑΓΓΛΙΚΗ 

 
 
 

 
406 

 
 
 

 
14-01-10-01 

 
Ενίσχυση στοιχείων από σκυρόδεμα 

με συγκολλήσιμο οπλισμό με 

ηλεκτροσυγκόλληση πρόσθετου 

οπλισμού επί του υπάρχοντος 

Strengthening of 

concrete members with 

weldable reinforcement 

steel, by welding 

additional bars on the 

existing ones. 

 
 
 

 
407 

 
 
 

 
14-01-10-02 

 

 
Ενίσχυση στοιχείων από σκυρόδεμα 

με συγκολλήσιμο υπό προϋποθέσεις 

οπλισμό με ηλεκτροσυγκόλληση 

πρόσθετου οπλισμού επί του υπάρχοντος 

Strengthening  of 

concrete members with 

weldable, under 

preconditions, 

reinforcement steel, by 

welding additional bars 

on the existing ones. 

 

 
408 

 

 
14-01-11-00 

 
Αγκύρωση νέων ράβδων οπλισμού σε 

υφιστάμενα στοιχεία απόσκυρόδεμα 

Anchoring of new steel 

reinforcement bars in 

existing concrete 

elements 

409 14-01-12-01 
Τοποθέτηση βλήτρων σε στοιχεία από 

σκυρόδεμα 

Placing of dowels in 

concrete elements 

 
410 

 
14-01-12-02 

Τοποθέτηση αγκυρίων σε στοιχεία 

από σκυρόδεμα 

Placing of simple fully 

grouted bolts in 

concrete elements 

 

 
411 

 

 
14-01-13-01 

Ενισχύσεις - αποκαταστάσεις 

κατασκευών από σκυρόδεμα με 

επικόλληση χαλύβδινωνελασμάτων 

Strengthening or 

retrofitting of concrete 

structures with epoxy 

bonded steel sheets 
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΤΕΠ ΓΙΑ ΕΡΓΑ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ 

Α/Α 

ΦΕΚ 

ΚΩΔ. ΕΤΕΠ 

"ΕΛΟΤ ΤΟ 

1501-" + 

 
ΤΙΤΛΟΣ ΕΤΕΠ 

ΑΠΟΔΟΣΗ ΣΤΗΝ 

ΑΓΓΛΙΚΗ 

 

 
412 

 

 
14-01-13-02 

Ενισχύσεις - αποκαταστάσεις 

κατασκευών από σκυρόδεμα με 

εμφάτνωση πλαισίων από δομικό χάλυβα 

Strengthening or 

retrofitting of concrete 

structures with encased 

steel frames 

 

 
413 

 

 
14-01-13-03 

Ενισχύσεις - αποκαταστάσεις 

στοιχείων σκυροδέματος με περίσφιξη 

διατομών δομικούχάλυβα 

Strengthening of 

concrete elements by 

confinement with 

structural steel jackets 

 

 
414 

 

 
14-01-14-00 

Ενισχύσεις - αποκαταστάσεις 

κατασκευών από σκυρόδεμα με 

μανδύα εκτοξευομένου σκυροδέματος 

Strengthening or 

retrofitting of concrete 

structures with sprayed 

concrete jackets 
 14-02 Φέρουσες Τοιχοποιίες  

415 14-02-01-01 Καθαίρεση επιχρισμάτων τοιχοποιίας 
Removal of plaster 

coatings from masonry 

416 14-02-01-02 Καθαρισμός επιφάνειας τοιχοποιίας 
Clearing of masonry 

surface 

417 14-02-01-03 Διεύρυνση αρμών τοιχοποιίας 
Widening of masonry 

joints 

 
418 

 
14-02-02-01 

Τοπική αφαίρεση τοιχοποιίας με 

μηχανικά μέσα 

Partial masonry wall 

demolition with 

mechanical tools 

419 14-02-02-02 
Τοπική αφαίρεση τοιχοποιίας με 

εργαλεία χειρός 

Partial wall demolition 

with hand tools 

420 14-02-02-03 
Τοπική αφαίρεση τοιχοποιίας με 

θερμικές μεθόδους 

Partial wall demolition 

with thermic methods 

421 14-02-04-00 
Αποκατάσταση τοιχοποιίας με 

εφαρμογή ενεμάτων 

Masonry retrofitting 

with grouting 
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΤΕΠ ΓΙΑ ΕΡΓΑ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ 

Α/Α 

ΦΕΚ 

ΚΩΔ. ΕΤΕΠ 

"ΕΛΟΤ ΤΟ 

1501-" + 

 
ΤΙΤΛΟΣ ΕΤΕΠ 

ΑΠΟΔΟΣΗ ΣΤΗΝ 

ΑΓΓΛΙΚΗ 

 
 

 
422 

 
 

 
14-02-05-01 

Επισκευές μεγάλων ρωγμών 

τοιχοποιίας με σποραδική 

αντικατάσταση των λιθοσωμάτων 

κατά μήκος αυτών (λιθοσυρραφή) 

Repair of wide masonry 

cracks with sparse 

replacement of 

masonry units across 

the cracks 

 
423 

 
14-02-05-02 

Επισκευές μεγάλων ρωγμών 

τοιχοποιίας με λεπτές οπλισμένες 

ζώνες συρραφής 

Repair of wide masonry 

cracks with wall- 

stitching 

 
 

 
424 

 
 

 
14-02-07-00 

 
Ενίσχυση υπάρχουσας τοιχοποιίαςμε 

την εφαρμογή νέου υψηλής αντοχής 

ή/και οπλισμένου επιχρίσματος 

Existing masonry 

strengthening with a 

new, high strength and/ 

or reinforced render or 

plaster 

 
425 

 
14-02-08-00 

Ενίσχυση υπάρχουσας τοιχοποιίας με 

κατασκευή νέας επάλληλης τοιχοποιίας 

Strengthening masonry 

walls by placing an 

adjacent masonry wall 

 
426 

 
14-02-09-01 

Ενίσχυση υπάρχουσας τοιχοποιίας με 

μονόπλευρη στρώση οπλισμένου 

σκυροδέματος 

Masonry strengthening 

with unilateral layer of 

reinforced concrete 

 
427 

 
14-02-09-02 

Ενίσχυση υπάρχουσας τοιχοποιίας με 

αμφίπλευρη στρώση οπλισμένου 

σκυροδέματος 

Masonry strengthening 

with bilateral layer of 

reinforced concrete 
 14-03 Επισκευές τοίχων πλήρωσης  

 
428 

 
14-03-01-00 

Αποσύνδεση τοίχων πλήρωσης από 

το φέροντα οργανισμό 

Removing infill walls 

from the concrete 

structure 
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΤΕΠ ΓΙΑ ΕΡΓΑ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ 

Α/Α 

ΦΕΚ 

ΚΩΔ. ΕΤΕΠ 

"ΕΛΟΤ ΤΟ 

1501-" + 

 
ΤΙΤΛΟΣ ΕΤΕΠ 

ΑΠΟΔΟΣΗ ΣΤΗΝ 

ΑΓΓΛΙΚΗ 

429 14-03-02-00 
Αποκατάσταση ρηγματώσεων τοίχων 

πλήρωσης 

Retrofitting of infill wall 

cracks 
 15 ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ - ΚΑΤΕΔΑΦΙΣΕΙΣ- ΑΠΟΞΗΛΩΣΕΙΣ  

 15-01 Πλήρεις κατεδαφίσεις κατασκευών  

430 15-01-01-00 
Πλήρεις κατεδαφίσεις κατασκευών με 

χρήση εκρηκτικών 

Structures demolition 

with explosives 

 
431 

 
15-01-02-00 

 
Πλήρεις κατεδαφίσεις με αιωρούμενο βάρος 

Structures demolition 

with the falling weight 

method 

432 15-01-03-00 
Πλήρεις κατεδαφίσεις κατασκευών με 

μηχανικά μέσα 

Structures demolition 

with mechanical means 
 15-02 Καθαιρέσεις στοιχείων κατασκευών  

 
433 

 
15-02-01-01 

Καθαιρέσεις στοιχείων οπλισμένου 

σκυροδέματος με μηχανικά μέσα 

Demolition of members 

of concrete structures 

by mechanical means 

 
434 

 
15-02-01-02 

Καθαιρέσεις στοιχείων οπλισμένου 

σκυροδέματος με θερμικές μεθόδους 

Thermic demolition of 

members of concrete 

structures 

 
435 

 
15-02-01-03 

Καθαιρέσεις στοιχείων σκυροδέματος 

με υδροκοπή 

Hydrodemolition of 

members of concrete 

structures 

436 15-02-02-02 
Καθαιρέσεις μεταλλικών κατασκευών 

με θερμικές μεθόδους 

Thermic demolition of 

steel structures 
 15-03 Καθαιρέσεις ειδικών κατασκευών  

 
437 

 
15-03-01-00 

Καθαιρέσεις στοιχείων 

προεντεταμένου σκυροδέματος 

Demolition of post- 

tensioned  concrete 

structures 
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΤΕΠ ΓΙΑ ΕΡΓΑ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ 

Α/Α 

ΦΕΚ 

ΚΩΔ. ΕΤΕΠ 

"ΕΛΟΤ ΤΟ 

1501-" + 

 
ΤΙΤΛΟΣ ΕΤΕΠ 

ΑΠΟΔΟΣΗ ΣΤΗΝ 

ΑΓΓΛΙΚΗ 

438 15-03-02-00 Εξολκύσεις πασσάλων και πασσαλοσανίδων 
Piles and pile-sheets 

pullout 

439 15-03-03-00 
Καθαιρέσεις πλακών από σκυρόδεμα 

επί εδάφους 

Demolition of slabs on 

the ground 
  

 
15-04 

Ειδικές απαιτήσεις υγιεινής-ασφάλειας και π 

ροστασίας του 

περιβάλλοντος κατά τις κατεδαφίσεις- 

καθαιρέσεις 

 

 
 

 
440 

 
 

 
15-04-01-00 

Μέτρα υγείας - ασφάλεια και 

απαιτήσεις περιβαλλοντικής 

προστασίας κατά τις κατεδαφίσεις- 

καθαιρέσεις 

Health - Safety and 

Environmental 

Protection 

requirements for 

demolition works 
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Γ. ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

Στον πίνακα που ακολουθεί δίνονται οι συμπληρωματικές τεχνικές προδιαγραφές, όπου 

αυτό επιβάλλεται λόγω του αντικειμένου και με βάση τις απαιτήσεις της μελέτης ή όπου 

το αντικείμενο δεν καλύπτεται με εγκεκριμένη ΕΤΕΠ, ενώ στα κεφάλαια που ακολουθούν 

δίνονται οι συμπληρωματικές τεχνικές προδιαγραφές των έργων πολιτικού μηχανικού. 

 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΕΡΓΩΝ 

ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ 

Α/ 

Α 

 
ΚΩΔΙΚΟΣ 

ΤΙΤΛΟΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗΣ 

ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗΣ 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΤΕΠ ΠΟΥ 

ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΕΤΑΙ 

"ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-" + 

1 ΣΤΠ-ΠΜ-1 ΣΩΛΗΝΩΣΕΙΣ ΠΕΔΙΟΥ 08-06-**-** 

 
2 

 
ΣΤΠ-ΠΜ-2 

 
ΒΟΗΘΗΤΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ 

08-07-01-01 έως  08- 

07-01-04 

08-07-01-05 

 
 
 

 
3 η ς  γ ε ν ι ά ς 10 

 
 
 

 
ΣΤΠ-ΠΜ-3 

 
 
 

 
EPΓA ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΧΩΡΟΥ 

05-02-01-00 

05-02-02-00 

05-03ης γενιάς 10-01-00 

05-03 ης γενιάς 10-03η ς γενιάς 10-00 

05-03ης γενιάς 10-08-00 

05-03ης γενιάς 10-11-01 

05-03ης γενιάς 10-11-04 

4 ΣΤΠ-ΠΜ-4 ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ 
03ης γενιάς 10-**-**-** 

04-**-**-** 
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1. ΣΤΠ-ΠΜ-1: ΣΩΛΗΝΩΣΕΙΣ ΠΕΔΙΟΥ 

1.1 Πεδίο Εφαρμογής - Ορισμοί 

Η παρούσα Προδιαγραφή αναφέρεται στην προμήθεια, τοποθέτηση, σύνδεση και τις 

δοκιμές στεγανότητας των δικτύων σωληνώσεων πεδίου διακίνησης λυμάτων, 

στραγγιδίων, ομβρίων, ιλύος και νερού, περιλαμβανομένων και των φρεατίων 

συγκράτησης υγρών (δίκτυο στραγγιδίων, ομβρίων κτλ.) και των ξηρών φρεατίων 

(φρεάτια δικλείδων). Οι σωληνογραμμές εντός αντλιοστασίων και κτιριακών έργων 

καλύπτονται από την Συμπληρωματική Προδιαγραφή «ΣΤΠ-ΗΜ-3ης γενιάς 10: Σωληνώσεις και 

εξαρτήματα δικτύων». 

Το υλικό των αγωγών θα είναι για τα δίκτυα που λειτουργούν υπό πίεση όπως 

προσδιορίζεται στις Ειδικές Προδιαγραφές και μπορεί να είναι: 

• uPVC 6 atm ή ανώτερης εφ’ όσον προδιαγράφεται διαφορετικά 

• HDPE 3ης γενιάς 10ης γενιάς 10 atm ή ανώτερης εφ’ όσον προδιαγράφεται διαφορετικά 

• Χυτοσίδηρος (Χυτοσίδηρο με σφαιροειδή γραφίτη) 

• Χαλύβδινοι ελικοειδούς ραφής 

Τα δίκτυα βαρύτητας κατασκευάζονται από: 

• uPVC σειράς 41 

• σωλήνες δομημένου τοιχώματος από HDPE 

• Ελικοειδείς σωλήνες SPIRAL από uPVC-HDPE 

• Τσιμεντοσωλήνες για δίκτυα όμβριων και όπου αλλού ρητά προβλέπεται από την 

Μελέτη και τις Ειδικές Προδιαγραφές. 
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1.2 Υλικά 

1.2.1 Σωλήνες από HDPE 3ης γενιάς 10ης γενιάς 10 atm ή ανώτερης 

Οι σωλήνες από HDPE, ονομαστικής πίεσης 10 atm., θα είναι τρίτης γενεάς θα 

κατασκευάζονται σύμφωνα με την ΕΝ 12201. Οι συνδέσεις θα γίνονται : 

(1) Πολυαιθυλένιο - πολυαιθυλένιο 

Mε μετωπική συγκόλληση (butt fusion), για διαμέτρους σωλήνων μεγαλύτερες από 

Φ110. Για μικρότερες από Φ110 διαμέτρους σωληνώσεων, είναι επιτρεπτή η 

σύνδεση των σωληνώσεων με : 

- ηλεκτροσυγκόλληση (Electrofusion Welding). Η σύνδεση σε αυτή την 

περίπτωση γίνεται μέσω ειδικού εξαρτήματος (ηλεκτρομούφα), 

κατάλληλων διαστάσεων ανάλογα με τις διαμέτρους των σωληνώσεων 

και σύμφωνα με τα σχέδια της Μελέτης και τις Ειδικές Προδιαγραφές. 

- μηχανικό τρόπο. Η σύνδεση σε αυτή την περίπτωση γίνεται με 

συνδέσμους και ρακόρ από πολυπροπυλένιο. Ειδικά για την διακίνηση 

πόσιμου και βιομηχανικού νερού και για διαμέτρους μέχρι και DN 3ης γενιάς 102, η 

σύνδεση μπορεί να γίνει και με ορειχάλκινους συνδέσμους και ρακόρ. 

(2) Πολυαιθυλένιο - PVC ή με μεταλλικούς σωλήνες 

Η σύνδεση θα γίνεται με χαλύβδινες φλάντζες. O υποδοχέας φλάντζας θα είναι από 

πολυαιθυλένιο. Η σύνδεση με τον σωλήνα πολυαιθυλενίου θα γίνεται με μετωπική 

συγκόλληση ή με ηλεκτροσυγκόλληση (βλέπε παραπάνω προδιαγραφή “Σύνδεση 

πολυαιθυλένιο - πολυαιθυλένιο”). Εναλλακτικά μπορεί να χρησιμοποιηθούν ειδικά 

χυτοσιδηρά τεμάχια ζιμπώ. 
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1.3 Εκτέλεση Εργασιών 

1.3.1 Διακίνηση και αποθήκευση σωλήνων 

Οι σωλήνες θα μεταφέρονται, αποθηκεύονται και θα διακινούνται σύμφωνα με τις 

οδηγίες του κατασκευαστή. Οι σωλήνες πρέπει να μεταφέρονται διατεταγμένοι για να 

μην προκαλούνται ζημιές κατά την μεταφορά τους στο εργοτάξιο. 

Οι χειρισμοί κατά τη φόρτωση και εκφόρτωση θα γίνονται με μεγάλη προσοχή και 

ανάλογα με το βάρος των σωλήνων με τα χέρια, με σχοινιά και ξύλινους ολισθητήρες 

(από μαδέρια) ή ανυψωτικό μηχάνημα. Όταν χρησιμοποιούνται άγκιστρα για την 

ανύψωση τα άκρα τους θα καλύπτονται με λάστιχο, για να μην καταστρέφονται τα χείλη 

των σωλήνων. 

Οι αγωγοί θα αποθηκεύονται σε ομαλές και επίπεδες επιφάνειες απαλλαγμένες από 

διαβρωτικά υλικά, χωριστά ανά υλικό κατασκευής. Σωλήνες διαφορετικών διαμέτρων 

επίσης πρέπει να αποθηκεύονται χωριστά, ή εάν αυτό είναι αδύνατο οι μεγαλύτερες 

διάμετροι πρέπει να τοποθετούνται στις κάτω στρώσεις. 

Οι σωλήνες από PVC και HDPE πρέπει να προστατεύονται από την απ' ευθείας έκθεσή 

τους στον ήλιο. Επίσης καλό είναι όταν η θερμοκρασία του περιβάλλοντος είναι 

χαμηλότερη των 0οC να αποφεύγονται τα απότομα κτυπήματα στους σωλήνες. 

Οι σωλήνες από PVC και HDPE θα στοιβάζονται εναλλάξ του αρσενικού και θηλυκού 

άκρου και με τις κεφαλές προεξέχουσες ώστε να εφάπτονται μεταξύ τους κατά το μήκος 

μίας γενέτειρας. Εναλλακτικά, οι σωλήνες μπορούν να στοιβάζονται σταυρωτά ώστε κάθε 

στρώση να είναι σε ορθή γωνία σε σχέση με την προηγούμενη, η δε κάτω στρώση πρέπει 

να είναι κατάλληλα στερεωμένη ώστε να είναι αδύνατη η κύλιση των σωλήνων.. Εάν 

αυτοί οι τρόποι είναι αδύνατο, τότε μπορούν να τοποθετηθούν κάτω από τους σωλήνες 

ξύλινοι δοκοί, πλάτους τουλάχιστον 50 mm και σε απόσταση όχι μεγαλύτερη από 2 m 

μεταξύ τους. Το συνολικό ύψος των στρώσεων δεν πρέπει να υπερβαίνει το 1,50 m. 
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Οι χυτοσιδηροί σωλήνες στοιβάζονται με ανάλογους τρόπους αυτών των σωλήνων PVC 

και HDPE. O μέγιστος αριθμός των στρώσεων καθορίζεται από τον τρόπο στοίβαξης τους, 

τον συντελεστή κατηγορίας πάχους και την διάμετρο. 

Οι ελαστικοί δακτύλιοι πρέπει να αποθηκεύονται σε δροσερό μέρος, μακριά από την 

ηλιακή ακτινοβολία και να παραμένουν μέσα στους σάκους ή τα κιβώτια συσκευασίας 

μέχρι την χρησιμοποίησή τους. Το ίδιο ισχύει και για τα ειδικά εξαρτήματα από uPVC και 

HDPE. 

1.3.2 Εγκιβωτισμός σωλήνων 

Ο εγκιβωτισμός των σωλήνων θα γίνει σύμφωνα με τα σχέδια της Μελέτης. 

Η ζώνη του αγωγού περιλαμβάνει το χώρο μεταξύ του πυθμένα και των τοιχωμάτων της 

τάφρου και μέχρι ύψος 0,3ης γενιάς 100 m πάνω από το εξωρράχιο του αγωγού. Στη ζώνη του 

αγωγού πρέπει οι απαιτήσεις κατασκευής του υλικού πληρώσεως που θα 

χρησιμοποιηθεί και ιδιαίτερα της συμπυκνώσεως να είναι αυξημένες, δεδομένου ότι 

αυτές έχουν ουσιώδη επίδραση στην παραδοχή της στατικής και δυναμικής 

καταπονήσεως του αγωγού. 

Το υλικό πλήρωσης που θα χρησιμοποιηθεί για τον εγκιβωτισμό των σωλήνων πρέπει να 

ικανοποιεί τις απαιτήσεις που αναφέρονται στην σχετική Τεχνική Προδιαγραφή. 

Μετά την ισοπέδωση και την συμπίεση του πυθμένα του ορύγματος θα τοποθετηθεί το 

υλικό εγκιβωτισμού κάτω από τον σωλήνα (υπόστρωμα σωλήνα), σύμφωνα με τα σχέδια 

της Μελέτης. H επιφάνεια θα ελεγχθεί στην συνέχεια ως προς την στάθμη και την 

ομοιομορφία και εάν χρειασθεί θα γίνουν οι τελικές διορθώσεις για την σωστή στάθμη. 

Δεν θα ξεκινήσει η τοποθέτηση των σωλήνων εάν δεν γίνει ο έλεγχος και η παραλαβή του 

υποστρώματος του σωλήνα. Σε περίπτωση που το υπόστρωμα έχει υποστεί βλάβη από 

νερά, ή άλλη αιτία, ο Ανάδοχος πρέπει να το αφαιρέσει και να το κατασκευάσει εκ νέου 

με νέα υλικά. 
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Μετά την τοποθέτηση των σωλήνων θα γίνει ο πλευρικός εγκιβωτισμός με τύπανση ώστε 

να αποφεύγονται κενά στην περιοχή κάτω από τον σωλήνα. Η ολοκλήρωση του 

εγκιβωτισμού θα γίνει με τύπανση και από τις δύο πλευρές του σωλήνα για να 

αποφευχθεί η εγκάρσια μετακίνησή του και η υπερύψωση του. Αυτό πρέπει να 

λαμβάνεται ιδιαίτερα υπόψη, όταν υπάρχουν σωλήνες που μπορούν να 

παραμορφωθούν. Το ύψος του εγκιβωτισμού θα είναι σύμφωνα με τα σχέδια της 

μελέτης. 

Οι προστατευτικές επενδύσεις των αγωγών δεν επιτρέπεται να υποστούν βλάβη κατά την 

διαδικασία εγκιβωτισμού των σωλήνων. 

Για αγωγούς εξωτερικής διαμέτρου μεγαλύτερης από 0,40 m πρέπει η ζώνη του αγωγού 

να πληρωθεί και να συμπιεστεί σε περισσότερες από δύο φάσεις εργασίας. 

Εφ’ όσον δεν προδιαγράφεται διαφορετικά για σωληνωτούς αγωγούς εξωτερικής 

διαμέτρου Dεξ μεγαλύτερη από 1,00 m, θα πρέπει η κάτω στρώση του υλικού πλήρωσης, 

πάχους t=Dεξ/8 να κατασκευάζεται από σκυρόδεμα κατηγορίας C12/15, με ελάχιστο 

πάχος tmin=0,15 m. 

Κατά την τοποθέτηση του υλικού υποστρώματος και εγκιβωτισμού θα αφαιρούνται 

προοδευτικά οι προσωρινές αντιστηρίξεις. 

Η όλη εργασία του εγκιβωτισμού των σωλήνων με άμμο πρέπει να γίνει εν ξηρώ και ο 

Ανάδοχος οφείλει να προστατεύσει το σκάμμα από επιφανειακά νερά με την κατασκευή 

πρόχειρων αναχωμάτων και τάφρων κατά μήκος του σκάμματος και να αποχετεύει τα 

υπεδάφια νερά με άντληση ή οποιοδήποτε άλλο πρόσφορο μέσο. 

Οι θέσεις συνδέσεων δεν θα καλυφθούν στην αρχή με άμμο και θα καλυφθούν μετά την 

εκτέλεση των αντίστοιχων δοκιμών. 

Σε περίπτωση αλλαγής διεύθυνσης στις σωληνογραμμές από uPVC και HDPE, θα γίνεται 

εγκιβωτισμός με σκυρόδεμα. Κατά τον εγκιβωτισμό (αγκύρωση) σε σκυρόδεμα πρέπει να 

μην καλύπτονται οι συνδέσεις (μούφα – ευθύ άκρο) εκτός και ορίζεται αλλιώς από την 
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μελέτη. Το σκυρόδεμα θα δονηθεί και δουλευτεί καλά από κάτω και γύρω από τον 

σωλήνα και θα είναι σε πλήρη επαφή με την κάτω επιφάνεια του σωλήνα. Η επάνω 

επιφάνεια του σκυροδέματος θα έχει εξομαλυνθεί με φτυάρι και θα φθάνει ομαλά μέχρι 

τις πλευρές του ορύγματος. 

Ο Ανάδοχος πρέπει να πάρει όλες τις απαραίτητες προφυλάξεις για να εξασφαλιστεί ότι 

οι σωλήνες δεν θα μετακινηθούν κατά την σκυροδέτηση και, όπου είναι δυνατόν, η 

σκυροδέτηση θα γίνει σε μία φάση. 

1.3.3 Τοποθέτηση σωλήνων 

Οι σωλήνες θα τοποθετούνται σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή και τη 

Μελέτη. 

Οι σωλήνες κατ' αρχάς πρέπει να τοποθετηθούν κατά μήκος του χείλους των τάφρων για 

επιθεώρηση. Σωλήνες οι οποίοι έχουν υποστεί βλάβη, θα απορρίπτονται. 

Το εσωτερικό των σωλήνων πρέπει να διατηρείται καθαρό από χώματα, ξένα σώματα και 

νερά. Έτσι στη διάρκεια διακοπών της εργασίας και κυρίως τη νύκτα, το στόμιο του 

τελευταίου σωλήνα που τοποθετήθηκε θα φράσσεται κατάλληλα. 

Στη συνέχεια πρέπει να γίνει η καταβίβαση προσεκτικά και χωρίς κρούσεις. Η 

υψομετρική τοποθέτηση των σωλήνων θα γίνεται με κατάλληλη διαμόρφωση του 

υποστρώματος και δεν επιτρέπεται η χρήση λίθων ή άλλων υλικών. Η σύνδεση σωλήνων 

εκτός της τάφρου απαγορεύεται. 

Όλοι οι αγωγοί θα τοποθετηθούν επακριβώς οριζοντιογραφικά και υψομετρικά στις 

θέσεις που φαίνονται στα σχέδια της Μελέτης. Μεταξύ φρεατίων (προκειμένου για 

αγωγούς βαρύτητας) ο αγωγός πρέπει να είναι σε οριζοντιογραφία και μηκοτομή 

απόλυτα ευθύγραμμος. 

Προκειμένου για αγωγούς πιέσεως τα τμήματα των αγωγών που σε οριζοντιογραφία ή 

μηκοτομή προβλέπονται σε καμπύλη θα κατασκευασθούν από σωλήνες κανονικού ή 

μικρότερου μήκους σε συνδυασμό με την επιτρεπόμενη απόκλιση των συνδέσμων ή από 
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ειδικά τεμάχια (καμπύλες). Πάντως σε καμία περίπτωση η απόκλιση των αξόνων δύο 

συνδεόμενων σωλήνων δεν μπορεί να υπερβαίνει την επιτρεπόμενη για το είδος του. Για 

να αποφεύγεται η απόκλιση και τυχόν αποσύνδεση του αγωγού στις θέσεις όπου 

τοποθετούνται τα ειδικά τεμάχια (καμπύλες, ταυ, πώματα) λόγω των δημιουργούμενων 

εκεί ωθήσεων είναι απαραίτητη η αγκύρωσή τους. 

Μετά την τοποθέτηση των σωλήνων και εφ' όσον παραστεί η ανάγκη να κοπούν σε μήκος 

μικρότερο του ονομαστικού για την ακριβή τοποθέτηση των ειδικών τεμαχίων και 

εξαρτημάτων, οι σχετικές εργασίες θα γίνουν σύμφωνα με τις οδηγίες του 

κατασκευαστή, με ειδικό εξοπλισμό. Σε κάθε περίπτωση τα κομμένα άκρα θα πρέπει να 

λοξοτομούνται (φρεζάρισμα). Οι ελαστικοί δακτύλιοι στεγανότητας, δεν πρέπει να 

έρχονται σε επαφή με λίπη, γράσα και έλαια. 

Δεν επιτρέπεται η κάμψη των σωλήνων από PVC για την δημιουργία αλλαγών στην 

διεύθυνση, μεγαλύτερη από 3ης γενιάς 10ο. Σε κάθε περίπτωση δεν πρέπει οι σωλήνες να κάμπτονται 

συγχρόνως κατά την οριζόντια και την κατακόρυφη έννοια για την δημιουργία καμπύλης 

παρά μόνο οριζόντια ή κατακόρυφη. 

Η ακτίνα καμπυλότητας των σωλήνων από HDPE πρέπει να είναι τουλάχιστον 3ης γενιάς 100D, όπου 

D η εξωτερική διάμετρος του σωλήνα εκτός αν προδιαγράφεται διαφορετικά. 

Το σκάμμα στο οποίο θα τοποθετηθούν οι σωλήνες πρέπει να έχει το ελάχιστο πλάτος 

που καθορίζεται στα σχέδια της μελέτης, η δε απόσταση της εξωτερικής παρειάς του 

σωλήνα σε καμία θέση του αγωγού δεν πρέπει να είναι μικρότερη από εκείνη που 

καθορίζεται ως ελάχιστη στα σχέδια της μελέτης. 

Η σύνδεση των ειδικών τεμαχίων και εξαρτημάτων με φλάντζες, από χυτοσίδηρο με 

σφαιροειδή γραφίτη θα γίνεται με παρένθεση μεταξύ των φλαντζών ελαστομερούς 

δακτυλίου στεγανότητας. Οι κοχλιοφόροι ήλοι θα συσφίγγονται επαρκώς, έτσι ώστε να 

εξασφαλίζεται η στεγανότητα του αρμού, χωρίς όμως να δημιουργούνται εφελκυστικές 

τάσεις στα συνδεόμενα μέρη. 
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1.3.4 Φρεάτια 

1.3 ης γενιάς 10.4.1  Φρεάτια από σκυρόδεμα 

Ο πυθμένας, η οροφή και τα τοιχώματα των φρεατίων που συγκρατούν υγρά θα 

κατασκευαστούν από οπλισμένο σκυρόδεμα κατηγορίας C20/25 ή ανώτερης και τύπου II 

ή ΙV (Sulfate Resisting), σύμφωνα με τα σχέδια της μελέτης και τις Ειδικές Προδιαγραφές. 

Εάν δεν προδιαγράφεται διαφορετικά τα ξηρά φρεάτια κατασκευάζονται από οπλισμένο 

σκυρόδεμα κατηγορίας C20/25, τύπου ΙΙ, σύμφωνα με τα σχέδια της Μελέτης. Στο 

σκυρόδεμα των φρεατίων τα οποία θα κατασκευασθούν κάτω από τη στάθμη του 

υπόγειου ορίζοντα θα γίνει πρόσμιξη στεγανωτικού μάζας, σύμφωνα με όσα 

αναφέρονται στη σχετική Τεχνική Προδιαγραφή. 

Για την κατασκευή των τοιχωμάτων των φρεατίων θα χρησιμοποιηθεί εξωτερικός 

ξυλότυπος, ενώ απαγορεύεται η χρησιμοποίηση της παρειάς της εκσκαφής ως 

ξυλοτύπου. 

Οι εσωτερικές και εξωτερικές επιφάνειες των φρεατίων θα επιχρισθούν σύμφωνα με τα 

εγκεκριμένα σχέδια της μελέτης και τις σχετικές Τεχνικές Προδιαγραφές. 

Σε όλα τα φρεάτια τοποθετούνται χυτοσιδηρές βαθμίδες ή βαθμίδες από GRP, σύμφωνα 

με τα σχέδια της μελέτης. Τα καλύμματα οι εσχάρες και τα στόμια υδροσυλλογής των 

φρεατίων θα είναι από χυτοσίδηρο, χαλύβδινα ή από GRP, σύμφωνα με τις σχετικές 

Τεχνικές Προδιαγραφές και τα σχέδια της μελέτης. 

Στην Μελέτη και στις Ειδικές Προδιαγραφές προσδιορίζονται οι προστατευτικές 

επενδύσεις των φρεατίων των δικτύων. 

(1) Επίχρισμα με πατητή τσιμεντοκονία 

Οι εσωτερικές επιφάνειες των φρεατίων συγκράτησης υγρών (εσωτερικές παρειές 

των πλευρικών τοίχων, δάπεδο, κάτω επιφάνεια πλάκας οροφής), καθώς επίσης 

και όπου αλλού ζητηθεί από την Υπηρεσία, θα επιχρισθούν με πατητή 

τσιμεντοκονία. Η τσιμεντοκονία θα γίνει σε τρεις στρώσεις. 
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Ως υλικά κατασκευής θα χρησιμοποιηθούν, τσιμέντο τύπου ΙΙ και άμμος σε 

αναλογία 650 kg τσιμέντου σε 1,0 m3ης γενιάς 10 άμμου για την πρώτη και δεύτερη στρώση και 

900 kg τσιμέντου σε 0,8 m3ης γενιάς 10 άμμου για την τρίτη στρώση. 

Η άμμος πρέπει να είναι λεπτόκοκκος και τελείως απαλλαγμένη γαιωδών και 

οργανικών προσμίξεων. Η μέτρηση της άμμου πρέπει απαραίτητα να γίνεται με 

κιβώτιο ορισμένου όγκου και το τσιμέντο να προστίθεται σε βάρος. Η ανάμιξη των 

υλικών και η παρασκευή των μιγμάτων πρέπει να γίνεται επί επιπέδων λαμαρινών 

ή με ειδικούς αναμικτήρες. 

Η πρώτη στρώση της τσιμεντοκονίας θα είναι πεταχτή, η δεύτερη στρώση στρωτή 

και η τρίτη πατητή, θα συμπιέζεται δε και λειαίνεται με το μυστρί. Το τελικό 

συμπιεστό πάχος της τσιμεντοκονίας πρέπει να είναι τουλάχιστον 2 cm. 

Στις γωνίες θα διαμορφώνονται καμπύλες με ειδικά εργαλεία. Κάθε στρώση θα 

καταβρέχεται επανειλημμένα μετά το πήξιμο του τσιμέντου. Πριν από τη 

διάστρωση κάθε στρώσης η επιφάνεια θα καθαρίζεται και θα πλένεται και τέλος 

θα διαβρέχεται με γαλάκτωμα τσιμέντου (αριάνι). 

(2) Μόνωση με ασφαλτική επάλειψη 

Εάν δεν προδιαγράφεται διαφορετικά οι εξωτερικές επιφάνειες όλων των 

φρεατίων, καθώς επίσης και όπου αλλού ζητηθεί από την Υπηρεσία, θα 

επαλειφθούν με διπλή ασφαλτική στρώση. 

Το υλικό θα διαστρωθεί σε δύο στρώσεις, σύμφωνα με τις οδηγίες του 

Εργοστασίου παραγωγής. Στην Υπηρεσία θα δοθούν από τον Ανάδοχο όλα τα 

τεχνικά χαρακτηριστικά του υλικού, καθώς επίσης και οι οδηγίες για τον τρόπο 

εφαρμογής του, προς έγκριση. 

Πριν από την οποιαδήποτε επίστρωση υλικού, οι επιφάνειες εφαρμογής θα πρέπει 

να καθαριστούν σχολαστικά από σκόνες, λάδια κτλ. και αφού γίνει επίστρωση με το 

αστάρι, θα εφαρμοστεί το ασφαλτογαλάκτωμα σε δύο στρώσεις σταυρωτά. 
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(3) Μόνωση με διπλή στρώση ασφαλτοπάνου 

Όπου ζητηθεί από την Υπηρεσία, ο Ανάδοχος θα προβεί στην μόνωση των 

εξωτερικών επιφανειών από σκυρόδεμα, με διπλή στρώση ασφαλτοπάνου, πάχους 

2 mm και βάρους 2,20 kg/m2 μέχρι 2,50 kg/m2. Η προστασία της μόνωσης θα γίνει 

με τσιμεντοκονία πάχους 2 cm και αναλογία 650 kg/m3ης γενιάς 10 τσιμέντου, όπως ορίζεται 

στην παρ. 9.23ης γενιάς 10.2 της ΠΤΠ Τ110. 

1.3 ης γενιάς 10.4.2 Προκατασκευασμένα φρεάτια 

Η ποιότητα, τα χαρακτηριστικά, οι έλεγχοι και οι δοκιμασίες αποδοχής στο εργοστάσιο 

των φρεατίων που καθορίζεται στα σχέδια της μελέτης θα συμφωνούν πλήρως με τα 

προδιαγραφόμενα στα Ευρωπαϊκά πρότυπα ΕΝ 13ης γενιάς 10598. 

Τα φρεάτια θα είναι από πολυαιθυλένιο (ΡΕ), κυλινδρικού σχήματος, τυποποιημένης 

εσωτερικής διαμέτρου DΝ 1000mm, σύμφωνα με την μελέτη και θα απαρτίζονται από 3ης γενιάς 10 

τμήματα: 

• την βάση, 

• τον ενδιάμεσο ανυψωτικό δακτύλιο και τον 

• έκκεντρο ή ομόκεντρο κώνο. 

Τα πλαστικά φρεάτια θα διαθέτουν προδιαμορφωμένες εισόδους και εξόδους 

τυποποιημένης διατομής ή, εναλλακτικά, οι είσοδοι και οι έξοδοι θα είναι 

προχαραγμένες από το εργοστάσιο ούτως ώστε ο εγκαταστάτης να πραγματοποιεί την 

ανάλογη διαμόρφωση της οπής. Εξάλλου, πρέπει να υπάρχει η δυνατότητα διάτρησης 

για σύνδεση σωλήνων σε οποιοδήποτε ύψος. 

Η τελική ρύθµιση του ύψους του φρεατίου γίνεται μέσω του έκκεντρου ή ομόκεντρου 

κώνου, ο οποίος θα κόβεται στο απαιτούμενο ύψος για την επίτευξη της προβλεπόμενης 

τελικής στάθμης. 
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Τα καλύµµατα των φρεατίων θα είναι χυτοσιδηρά, σύμφωνα με τις σχετικές 

Προδιαγραφές και θα εδράζονται επί χυτοσιδηρών πλαισίων πακτωμένων σε πλάκα από 

σκυρόδεμα κατάλληλων διαστάσεων. 

Τα βασικά τμήματα των φρεατίων πρέπει να συνδέονται μεταξύ τους είτε με την χρήση 

ελαστικών δακτυλίων είτε με αυτογεννή συγκόλληση 

H εγκατάσταση των φρεατίων θα γίνεται σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή και 

τα σχέδια λεπτομερειών της μελέτης. Πρέπει να αποφεύγεται η χρήση τσιμεντοκονίας 

και μονωτικών υλικών στο εσωτερικό του φρεατίου. Η επίχωση του εναπομένοντος 

διακένου θα γίνεται με κατάλληλα προϊόντα εκσκαφών σύμφωνα με τις σχετικές 

Προδιαγραφές. 

Η έδραση των φρεατίων, εάν δεν προβλέπεται διαφορετικά από την μελέτη θα γίνεται 

επί υποστρώματος συνολικού πάχους 40cm, αποτελούμενου από χονδρά σκύρα (πάχος 

3ης γενιάς 100cm) και επιφανειακή στρώση άμμου (πάχους 10cm). 

Οι είσοδοι και οι έξοδοι απορροής πρέπει να είναι κατάλληλες για σύνδεση με αγωγούς 

PVC, πολυαιθυλενίου συμπαγούς τοιχώματος, ή πολυαιθυλενίου δομημένου τοιχώματος. 

1.3.5 Δοκιμή έτοιμων σωληνώσεων 

Όλες οι δαπάνες για την δοκιμή των αγωγών σύμφωνα με τα αναφερόμενα παρακάτω, 

περιλαμβανομένης και της προμήθειας των απαραίτητων για τη δοκιμή οργάνων, 

βαρύνουν τον Ανάδοχο. Οι προσωρινές αγκυρώσεις, που τυχόν απαιτηθούν, δεν 

πληρώνονται ιδιαίτερα και η σχετική δαπάνη περιλαμβάνεται στην τιμή κατασκευής της 

σωληνογραμμής. 

Μετά το τέλος κάθε δοκιμής θα συντάσσεται πρωτόκολλο που θα υπογράφεται από την 

Υπηρεσία και από τον Ανάδοχο. Κανένα τμήμα αγωγού δεν θεωρείται ότι παραλήφθηκε 

αν δεν έχει γίνει η δοκιμή στεγανότητας σ' αυτό. Επίσης απαγορεύεται κάθε επίχωση 

ορύγματος στο οποίο υπάρχει αγωγός που δεν έχει δοκιμαστεί. 

(1) Δίκτυα πίεσης 
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Μετά την πλήρη εγκατάσταση και σύνδεση των αγωγών και των διαφόρων ειδικών 

τεμαχίων και εξαρτημάτων θα εκτελείται δοκιμή στεγανότητας και αντοχής των 

σωληνώσεων και των συνδέσμων σε εσωτερική υδραυλική πίεση. Η δοκιμή θα 

γίνεται κατά τμήματα, μετά από πρόταση του Αναδόχου και σχετική έγκριση του 

Εργοδότη. 

Πριν από την δοκιμή σε πίεση, η σωληνογραμμή θα επιχωθεί κατά τμήματα, εκτός 

των συνδέσεων, των διακλαδώσεων και των καμπυλών, που θα μείνουν ακάλυπτες, 

θα στερεωθεί και θα αγκυρωθεί, ώστε να μην μετακινηθεί κατά τη διάρκεια της 

δοκιμής. Για το σφράγισμα των άκρων της σωληνογραμμής δεν πρέπει να 

χρησιμοποιούνται δικλείδες, αλλά τυφλές φλάντζες ή πώματα. 

Η υδραυλική πίεση στο τμήμα δοκιμής εξασκείται με τη βοήθεια κατάλληλης 

αντλίας. Η δεξαμενή της αντλίας πρέπει να είναι εφοδιασμένη με σύστημα 

μέτρησης που θα επιτρέπει την μέτρηση του προστιθέμενου όγκου, για την 

διατήρηση της πίεσης με ακρίβεια 1%. Ένα καταγραφικό μανόμετρο ελεγμένης και 

κατάλληλης ακριβείας εγκαθίσταται στην σωληνογραμμή, κατά το δυνατόν στο 

χαμηλότερο σημείο. 

Κατά την διάρκεια της δοκιμασίας καμιά εργασία δεν επιτρέπεται μέσα στα 

ορύγματα όσο το τμήμα βρίσκεται σε δοκιμασία. 

i. Προδοκιμασία 

Η σωληνογραμμή θα γεμίσει με νερό, προσεκτικά και αργά, από το 

χαμηλότερο σημείο ώστε να βγει τελείως ο αέρας. Μεταξύ πλήρωσης και 

δοκιμής πρέπει να μεσολαβήσει αρκετό διάστημα (περίπου 24 ώρες), ώστε 

να δοθεί καιρός σε αέρα που έχει μείνει μέσα στη σωληνογραμμή να 

απομακρυνθεί βαθμιαία. Η αντλία θα τοποθετηθεί στο χαμηλότερο σημείο 

της σωληνογραμμής. 

ii. Κυρίως δοκιμασία πιέσεως 
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Στην περίπτωση που διαπιστωθούν κατά την προηγούμενη φάση 

μετατοπίσεις των σωλήνων, ή διαφυγές νερού, η διαδικασία δοκιμών θα 

σταματήσει προκειμένου να αποκατασταθούν οι βλάβες. Μετά τις 

επιδιορθώσεις η διαδικασία θα αρχίσει από την αρχή. 

Η πίεση δοκιμής θα είναι ίση με την ονομαστική πίεση και θα διατηρείται για 

μισή ώρα ανά 100 m δοκιμαζόμενου τμήματος, αλλά ποτέ η ολική διάρκεια 

της δοκιμασίας δεν θα είναι μικρότερη των δύο (2) ωρών. 

Η ποσότητα του νερού που αντλείται κατά την περίοδο αυτή θα μετράται και 

δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 0,1 λίτρα ανά mm εξωτερικής διαμέτρου και 

χιλιόμετρο μήκος αγωγού για κάθε 24 ώρες. 

Εάν παρατηρηθεί πτώση πίεσης μεγαλύτερη του ανωτέρου ορίου, ελέγχεται 

οπτικά η σωληνογραμμή για αναζήτηση ενδεχόμενων διαρροών. Εάν βρεθούν 

διαρροές, αυτές επισκευάζονται και η δοκιμασία επαναλαμβάνεται εξαρχής. 

Εάν δεν βρεθούν διαρροές νερού, παρά το γεγονός ότι προσετέθησαν 

σημαντικές ποσότητες νερού για την διατήρηση της πιέσεως, πρέπει εκ νέου 

να επιχειρηθεί εκκένωση του αέρα στο δίκτυο πριν εκτελεσθεί νέα δοκιμή. 

(2) Δίκτυα βαρύτητας 

i. Αρχική δοκιμή στεγανότητας 

Μετά την τοποθέτηση και σύνδεση των σωλήνων θα γίνει δοκιμή 

στεγανότητας του δικτύου. Σαν μήκος δοκιμής λαμβάνεται το μεταξύ δύο 

διαδοχικών φρεατίων τμήμα του αγωγού. Ο κορμός του σωλήνα 

εγκιβωτίζεται με άμμο ή σκυρόδεμα αλλά οι σύνδεσμοι μένουν ακάλυπτοι για 

τον έλεγχο κατά την δοκιμή. 

Πριν από την έναρξη της δοκιμής θα ελεγχθεί η απρόσκοπτη ροή με την 

παροχέτευση ποσότητας νερού στο ανάντη φρεάτιο και θα παρατηρηθεί η 

διέλευση του προς το κατάντη. Στην συνέχεια τα δύο άκρα του αγωγού 
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κλείνονται με στεγανά πώματα που να επιτρέπουν το γέμισμα της γραμμής με 

νερό, καθώς επίσης και την εξαέρωση. Το γέμισμα γίνεται αργά ώστε να 

εξασφαλίζεται η εξαγωγή του αέρα. Το νερό μπαίνει από το χαμηλότερο 

σημείο. Η εξαέρωση γίνεται στο ψηλότερο άκρο. 

Όταν γεμίσει ο αγωγός με νερό και γίνει πλήρης εξαέρωση αυξάνει η πίεση 

στις 0,4 atm (4 m ύψος νερού) στο ψηλότερο άκρο του αγωγού. Η πίεση αυτή 

διατηρείται 3ης γενιάς 100' στη διάρκεια των οποίων δεν πρέπει να εμφανιστούν 

διαρροές στους συνδέσμους. 

Όλα τα απαραίτητα όργανα για την διεξαγωγή των δοκιμών οφείλει να τα 

προμηθεύσει και μεταφέρει στον χώρο του έργου ο Ανάδοχος. 

Εφ' όσον κατά τη δοκιμή εμφανιστούν σημεία μη στεγανά, είτε στα 

τοιχώματα των σωλήνων, είτε τις συνδέσεις, πρέπει να διακοπεί ο έλεγχος 

και να αδειάσει βαθμιαία ο αγωγός, να γίνει η επισκευή των ελαττωμάτων 

και μετά να ξαναρχίσει η όλη διαδικασία. 

Κάθε ατέλεια εγκατάστασης ή σύνδεσης που διαπιστώνεται κατά τις δοκιμές 

διορθώνεται από τον Ανάδοχο χωρίς πρόσθετη αποζημίωση. Επίσης ο 

Ανάδοχος υποχρεούται με δικά του έξοδα να προβεί στην αντικατάσταση 

σωλήνων ή συνδέσμων που έπαθαν ζημιές κατά τη δοκιμή. 

Μετά την επίχωση των σκαμμάτων, η Υπηρεσία μπορεί να ζητήσει 

επανάληψη της δοκιμής κατά τα ανωτέρω, εάν κρίνει ότι η επίχωση έγινε 

κατά τρόπο που θα ήταν δυνατό να προκαλέσει ζημιές στους αγωγούς. 

ii. Τελική δοκιμή στεγανότητας 

Μετά την ολοκλήρωση της αρχικής δοκιμής στεγανότητας, θα ακολουθήσουν 

δοκιμές μεγαλύτερων τμημάτων του δικτύου και ανά τμήματα δικτύου 

μήκους μέχρι 3ης γενιάς 1000-500m τα οποία θα επιλεγούν από την Υπηρεσία, ώστε να 
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μην παρουσιάζουν σοβαρές υψομετρικές διαφορές του εδάφους για να 

διενεργηθεί η τελική δοκιμή στεγανότητας. 

Πριν από την έναρξη της δοκιμής θα παροχετευθεί η ποσότητα νερού σε 

καθένα ανάντη φρεάτιο χωριστά και θα παρατηρηθεί η απρόσκοπτη ροή του 

προς τα κατάντη φρεάτια. 

Στην συνέχεια θα πληρωθεί ο αγωγός και τα φρεάτια επισκέψεως μέχρι το 

έδαφος με νερό, θα σφραγισθούν τα φρεάτια και θα μετρηθούν οι απώλειες 

του νερού μετά από 24ώρες. Οι απώλειες νερού δεν πρέπει να είναι 

μεγαλύτερες από 3ης γενιάς 10% του συνολικού περιεχομένου όγκου νερού. 

iii. Ειδικές δοκιμές 

Όπου ο αγωγός βρίσκεται μέσα σε υδροπερατά εδάφη και κυρίως μέσα σε 

υδροφόρο ορίζοντα ή / και σε όποιες και όσες θέσεις επιλέξει η Υπηρεσία, 

ελέγχεται η στεγανότητα του αγωγού σε εισροές από το εξωτερικό προς το 

εσωτερικό, αφού προηγουμένως αφαιρεθεί το νερό από το εσωτερικό και τα 

φρεάτια. 
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2. ΣΤΠ-ΠΜ-2: ΒΟΗΘΗΤΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ 

2.1 Πεδίο Εφαρμογής - Ορισμοί 

Το πεδίο εφαρμογής περιλαμβάνει την κατασκευή και τοποθέτηση βοηθητικών 

κατασκευών και ειδικότερα στα: 

• καλύμματα φρεατίων και εσχάρες ομβρίων 

• κιγκλιδώματα 

• κλίμακες και στα 

• δάπεδα διαδρόμων (από εσχάρες και αντιολισθηρές επιφάνειες). 

2.2 Υλικά 

Στις Ειδικές Προδιαγραφές και την Μελέτη καθορίζονται τα χρησιμοποιούμενα κατά 

περίπτωση υλικά: 

Τα καλύμματα, οι εσχάρες και τα στόμια υδροσυλλογής θα είναι κατασκευασμένα από: 

• ελατό χυτοσίδηρο, σύμφωνα με την ΕΝ 1563ης γενιάς 10 

• φαιό χυτοσίδηρο, σύμφωνα με την ΕΝ 1561 

• ανοξείδωτο χάλυβα (AISI 3ης γενιάς 1004) 

• χάλυβα, γαλβανισμένο εν θερμώ με ελάχιστο πάχος επικάλυψης 50 μm (3ης γενιάς 1050 kg/ 

m2), στην περίπτωση πάχους χάλυβα μικρότερου από 5 mm ή 65 μm (450 kg/m2) 

στη περίπτωση χάλυβα πάχους μεγαλύτερου από 5mm. 

• Πλαστικό ενισχυμένο με ίνες υάλου και κατάλληλη προστασία από την υπεριώδη 

ακτινοβολίακαι (UV). Οι ίνες υάλου θα πρέπει να είναι ομοιόμορφα 

κατανεμημένες, χωρίς διακύμανση της πυκνότητας. 

Οι βαθμίδες φρεατίων θα πρέπει να είναι κατασκευασμένες από: 

• φαιό χυτοσίδηρο σύμφωνα με την ΕΝ 1561 
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• χάλυβα με επικάλυψη από πλαστικό, σύμφωνα με τις προδιαγραφές BS 3ης γενιάς 10412 ή BS 

513ης γενιάς 109. Οι διαστάσεις θα είναι σύμφωνες με το ΕΝ 103ης γενιάς 1001. 

Τα κιγκλιδώματα θα πρέπει να είναι κατασκευασμένα από: 

• σιδηροσωλήνες (medium size) γαλβανισμένους εν θερμώ, ονομαστικής διαμέτρου 

DN 40, σύμφωνα με το DIN 2440. Τα εξαρτήματα σύνδεσης των σωλήνων και 

στερέωσης των ορθοστατών θα είναι χυτοσιδηρά γαλβανισμένα εν θερμώ. Η 

στερέωση των ορθοστατών γίνεται με μεταλλικά βύσματα εκτονώσεως 10 mm σε 

δάπεδο από σκυρόδεμα, ή με φρεζαριστούς κοχλίες Μ10 σε μεταλλικό δάπεδο. 

• oρθογωνικά, κυκλικά και γραμμικά προφίλ από πολυεστερική ρητίνη ενισχυμένη με 

ίνες υάλου. Τα εξαρτήματα σύνδεσης των προφίλ θα είναι από πλαστικό ανθεκτικό 

στη διάβρωση ή ανοξείδωτο χάλυβα. Τα υλικά θα πρέπει να πληρούν την ΕΝ 13ης γενιάς 10706. 

Οι κλίμακες και τα καλύμματα δαπέδων (εσχαρωτά δάπεδα ή αντιολισθηρές επιφάνειες) 

πρέπει να είναι κατασκευασμένες από: 

• ανοξείδωτο χάλυβα (AISI 3ης γενιάς 1004) ή 

• χάλυβα, γαλβανισμένο εν θερμώ με ελάχιστο πάχος επικάλυψης 50 μm (3ης γενιάς 1050 kg/ 

m2), στην περίπτωση πάχους χάλυβα μικρότερου από 5 mm ή 65 μm (450 kg/m2) 

στη περίπτωση χάλυβα πάχους μεγαλύτερου από 5 mm. 

• Πολυεστερική ρητίνη ενισχυμένη με ίνες υάλου (GRP) και κατάλληλη προστασία 

από την υπεριώδη ακτινοβολία (UV). Οι ίνες υάλου θα πρέπει να είναι ομοιόμορφα 

κατανεμημένες, χωρίς διακύμανση της πυκνότητας. 

Σε κάθε περίπτωση και εφ’όσον δεν προδιαγράφεται διαφορετικά στην Μελέτη και τις 

Ειδικές Προδιαγραφές ο γαλβανισμένος χάλυβας θα πρέπει να έχει την παρακάτω 

τουλάχιστον αντιδιαβρωτική προστασία: 

• Προετοιμασία επιφανείας: 
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Καθαρισμός γαλβανισμένης επιφάνειας με συρματό-βουρτσα για να αφαιρεθούν 

τα οξείδια και λείανση με αδιάβροχο γυαλόχαρτο (μεσαίο νούμερο) 

• Αστάρωμα: 

Μία στρώση με εποξειδικό αστάρι δύο συστατικών, με βάση εποξειδικές ρητίνες, 

πολυαμιδικό σκληρυντή και αντισκωρικές ουσίες ελεύθερες μολύβδου (ΠΞΣ 50 μm) 

• Τελική βαφή: 

Κάτω επιφάνεια καλύμματος υγρού φρεατίου ή διαδρόμου, κάτω από τον οποίο 

διακινούνται υγρά: 

- Μία στρώση με εποξειδική βαφή δύο συστατικών με βάση εποξειδικές 

ρητίνες, πολυαμιδικό σκληρυντή και λιθανθρακόπισσα (ΠΞΣ 3ης γενιάς 1000 μm). 

Επιφάνειες μη εκτεθειμένες στην ηλιακή ακτινοβολία: 

- Δύο στρώσεις με εποξειδικό χρώμα δύο συστατικών με βάση 

εποξειδικές ρητίνες και πολυαμιδικό σκληρυντή (ΠΞΣ 100 μm) 

Επιφάνειες εκτεθειμένες στην ηλιακή ακτινοβολία: 

- Μία στρώση με εποξειδικό χρώμα δύο συστατικών με βάση εποξειδικές 

ρητίνες και πολυαμιδικό σκληρυντή (ΠΞΣ 100 μm) 

- Μία στρώση με πολυουρεθανικό χρώμα δύο συστατικών με βάση 

ακρυλικές ρητίνες και αλειφατικό ισοκυανικό σκληρυντή (ΠΞΣ 50 μm). 

2.3 Εκτέλεση εργασιών 

Η τοποθέτηση πρέπει να είναι επιμελημένη, σύμφωνα με τα σχέδια της Μελέτης, το 

εξωτερικό φινίρισμα θα πρέπει να είναι επιμελημένο έτσι ώστε η επιφάνεια να έχει 

ομοιόμορφο χρώμα και υφή, να είναι λεία χωρίς προεξοχές και απαλλαγμένη από ξένα 

σώματα, αγώγιμα τεμάχια, οπές, κτυπήματα, κενά , ξέσματα, ρυτιδώσεις ή φυσαλίδες. 
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2.3.1 Καλύμματα φρεατίων και εσχάρες 

Το καθαρό πλάτος των καλυμμάτων φρεατίων σε οδούς με κυκλοφορία πρέπει να είναι 

μεγαλύτερο από 600mm, ενώ σε περιοχές εκτός κυκλοφορίας μεγαλύτερο από 800mm, 

σύμφωνα με την EN 124. 

Τα καλύμματα των φρεατίων πρέπει να στερεώνονται καλά ώστε να εμποδίζεται η 

ακούσια μετατόπιση τους. Τα ανακλινόμενα καλύμματα πρέπει να ασφαλίζουν στην 

ανοιχτή θέση, ενώ τα βαριά καλύμματα πρέπει να είναι εξοπλισμένα με αντίβαρα, 

υδραυλικούς ή πνευματικούς μηχανισμούς ανύψωσης. 

Θα πρέπει να ικανοποιούνται οι παρακάτω απαιτήσεις σύμφωνα με τα αναφερόμενα 

στην ΕΝ 124: 

Περιοχή έργου Κατηγορία ΕΝ 124 

Οδοστρώματα D400 

Πεζοδρόμια – χώροι 

στάθμευσης 
C250 

Χώροι πρασίνου A15 

Τα στεγανά καλύμματα από GRP θα διαθέτουν πλαίσιο κατασκευασμένο από GRP με 

αγκύρια πάκτωσης και επένδυση από EPDM. Η κατασκευή θα είναι τύπου sandwich με 

εξωτερικά φύλλα κατασκευασμένα από ισοφθαλική ρητίνη με UV inhibitor, ενισχυμένη 

με ίνες γυαλιού και πυρήνα από κατάλληλο αφρώδες υλικό (πολυουρεθάνη, 

πολυπροπυλένιο κτλ.). 

Τα εσχαρωτά δάπεδα από GRP κατασκευάζονται από πολυεστερική ρητίνη ενισχυμένη με 

ίνες γυαλιού. Οι διαστάσεις του βρόγχου θα είναι 40x40mm και ύψους 25mm, ώστε να 

εξασφαλίζεται καθαρή επιφάνεια απορροής 70%. 

2.3.2 Κιγκλιδώματα 

Όπου δείχνονται στα σχέδια και γενικά όπου υπάρχει υψομετρική διαφορά μεγαλύτερη 

από 0,50m θα εγκατασταθούν κιγκλιδώματα. Τα κιγκλιδώματα θα έχουν ενιαία μορφή σε 

όλη την εγκατάσταση και θα είναι σύμφωνα με τα σχέδια της Μελέτης. Τα κιγκλιδώματα 
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θα έχουν ύψος 1.100mm και η απόσταση των ορθοστατών θα είναι μικρότερη από 

1.200mm. 

Το οριζόντιο συνεχές φορτίο θα λαμβάνεται τουλάχιστον ίσο με 1.000 N/m, σύμφωνα με 

την ΕΝ 12255-10, εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά. 

Σύμφωνα με την ΕΝ 12255-10, εάν προβλέπεται παραπέτο ύψους 0,10m, η μέγιστη 

επιτρεπτή απόσταση της οριζόντιας ράβδου του κιγκλιδώματος από την στάθμη εργασίας 

ανέρχεται σε 0,50m. Στην περίπτωση που δεν προβλέπεται παραπέτο, τότε η απόσταση 

του πρώτου οριζόντιου στοιχείου του κιγκλιδώματος από την στάθμη εργασίας δεν 

πρέπει να ξεπερνά τα 0,3ης γενιάς 100m. 

Τα κιγκλιδώματα από GRP αποτελούνται από σωληνωτά προφίλ διαμέτρου 50mm από 

πολυεστερική ρητίνη, ενισχυμένη με ίνες γυαλιού. Οι ορθοστάτες, πάχους 6mm 

προβλέπονται σε αποστάσεις του 1,0m, ενώ οι οριζόντιοι ράβδοι (τρεις σειρές) θα έχουν 

πάχος 4mm. Σε περίπτωση που το ύψος της ανεμόσκαλας ξεπερνά τα 2,0 m προβλέπεται 

κλωβός ασφαλείας, διαμέτρου 800mm, ο οποίος προσαρμόζεται στην κατακόρυφη 

κλίμακα. 

2.3.3 Κλίμακες 

Όπου δείχνεται στα σχέδια και γενικά όπου απαιτείται πρόσβαση για λειτουργία, 

συντήρηση ή επιθεώρηση σε επίπεδο με διαφορά μεγαλύτερη από 50cm από το επίπεδο 

εργασίας πρέπει να προβλεφθούν κλίμακες πρόσβασης. Οι μεταλλικές κλίμακες 

κατασκευάζονται από χάλυβα γαλβανισμένο εν θερμώ, ή από ανοξείδωτο χάλυβα και 

διακρίνονται σε οικοδομικές κλίμακες, ανεμόσκαλες και κατακόρυφες κλίμακες. 

Οι μεταλλικές κλίμακες πρέπει να είναι σύμφωνες με τα σχέδια της Μελέτης. Πρέπει να 

αποφεύγονται κλίμακες με κλίση ανόδου μεταξύ 500 και 650. 

(1) Οικοδομικές κλίμακες. 
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Χρησιμοποιούνται όταν η κλίση ανόδου κυμαίνεται μεταξύ 3ης γενιάς 1000 και 450 και 

υπολογίζονται για ομοιόμορφο φορτίο 5 kΝ/m2 και έχουν ελάχιστο πλάτος 600 mm. 

Η αλληλοεπικάλυψη των βαθμίδων πρέπει να είναι μεγαλύτερη από 10 mm. 

Σύμφωνα με την ΕΝ 12255-10, η ελεύθερη οριζόντια απόσταση από την πλευρά 

ανόδου της κλίμακας πρέπει να είναι μεγαλύτερη από 1.100 mm. 

Οικοδομικές κλίμακες με περισσότερα από πέντε βαθμίδες πρέπει να 

συνοδεύονται με κιγκλίδωμα από την μία τουλάχιστον πλευρά και σε περιπτώσεις 

πλάτους βαθμίδων μεγαλύτερου των 1.000 mm και από τις δύο πλευρές. Τα 

κιγκλιδώματα θα είναι σύμφωνα με τις σχετικές Προδιαγραφές. 

Οι βαθμίδες πρέπει να είναι αντιολισθητικές, κατασκευασμένες από 

αντιολισθητική επιφάνεια (π.χ. μπακλαβαδωτή λαμαρίνα), ή εσχάρα, σύμφωνα με 

τις σχετικές Προδιαγραφές. 

(2) Ανεμόσκαλες 

Οι ανεμόσκαλες χρησιμοποιούνται όταν η κλίση ανόδου κυμαίνεται μεταξύ 650 και 

750, πλάτους 500mm έως 600mm. Η ελάχιστη απόσταση από το κατακόρυφο τοιχίο 

πρέπει να είναι τουλάχιστον 650mm, για να εξασφαλίζεται ελεύθερο άνοιγμα 

200mm από το πέρας της βαθμίδας μέχρι το τοιχίο της δεξαμενής. Η 

αλληλοεπικάλυψη των βαθμίδων πρέπει να είναι μεγαλύτερη από 10mm και η 

κατακόρυφη απόσταση (πλατύσκαλο-πλατύσκαλο) της ανεμόσκαλας δεν πρέπει να 

ξεπερνά τα 3ης γενιάς 10.500 mm. 

Σύμφωνα με την ΕΝ 12255-10, η ελεύθερη οριζόντια απόσταση από την πλευρά 

ανόδου της κλίμακας πρέπει να είναι μεγαλύτερη από 1.100mm. 

Οι ανεμόσκαλες πρέπει να συνοδεύονται με κιγκλίδωμα ύψους περί τα 200mm και 

από τις δύο πλευρές. Τα κιγκλιδώματα θα είναι σύμφωνα με τις σχετικές 

Προδιαγραφές. 
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Οι βαθμίδες πρέπει να είναι αντιολισθητικές, κατασκευασμένες από 

μπακλαβαδωτή λαμαρίνα, ή εσχάρα, σύμφωνα με τις σχετικές Προδιαγραφές. 

(3) Κατακόρυφες κλίμακες 

Κατακόρυφες κλίμακες χρησιμοποιούνται όταν η κλίση ανόδου είναι μεγαλύτερη 

από 750, και έχουν πλάτος 400mm έως 500mm. Σε περίπτωση κατακόρυφου ύψους 

μεγαλύτερου από 3ης γενιάς 10.000mm πρέπει να συνοδεύονται με κλωβό ασφαλείας. Η 

κατακόρυφη απόσταση (πλατύσκαλο-πλατύσκαλο) της κατακόρυφης κλίμακας δεν 

πρέπει να ξεπερνά τα 6.000mm. 

Σύμφωνα με την ΕΝ 12255-10, η ελεύθερη οριζόντια απόσταση από την πλευρά 

ανόδου της κλίμακας πρέπει να είναι μεγαλύτερη από 650mm 

Η ελάχιστη απόσταση από το κατακόρυφο τοιχίο πρέπει να είναι τουλάχιστον 

150mm. Η κατακόρυφη κλίμακα θα πρέπει να συνοδεύεται από χειρολισθήρα 

ύψους περί τα 1.000 mm, σαν προέκταση του σκελετού της κλίμακας. 

Οι βαθμίδες, εφ’ όσον δεν προδιαγράφεται διαφορετικά θα πρέπει να 

διαμορφώνονται από συμπαγή χάλυβα ελάχιστης διαμέτρου 20 mm. 

2.3.4 Δάπεδα διαδρόμων 

Η φέρουσα ικανότητα των μεταλλικών διαδρόμων πρέπει να είναι κατ’ ελάχιστον 3ης γενιάς 10,5 kN/ 

m2 και το βέλος κάμψης μικρότερο από 10 mm ή L/200 (όπου L το άνοιγμα του 

διαδρόμου), σύμφωνα με ΕΝ 12255-1. 

Όπου δείχνεται στα σχέδια και γενικά στις περιοχές, όπου είναι αναγκαία η οπτική 

παρακολούθηση κάτω από το δάπεδο εργασίας θα τοποθετούνται εσχαρωτά δάπεδα 

από πλέγμα (εσχάρες). Σε όλες τις άλλες περιπτώσεις τα δάπεδα θα έχουν 

αντιολισθητική επιφάνεια (μπακλαβαδωτή λαμαρίνα). 

Γενικά τα εσχαρωτά δάπεδα καθώς και τα δάπεδα με αντιολισθητική επιφάνεια πρέπει 

να έχουν ενιαία μορφή σε όλο το έργο και θα είναι σύμφωνα με τα σχέδια της Μελέτης. 
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Τα εσχαρωτά δάπεδα πρέπει να είναι αντιολισθητικά, ηλεκτροπρεσσαριστά ή 

πρεσσαριστά σύμφωνα με DIN 2453ης γενιάς 107 ή περαστά, κατασκευασμένα από ανοξείδωτο 

χάλυβα ή από χάλυβα γαλβανισμένα εν θερμώ. 

Τα δάπεδα από λαμαρίνα θα πρέπει να έχουν αντιολισθητική επιφάνεια. Η 

μπακλαβαδωτή λαμαρίνα θα είναι κατασκευασμένη από ανοξείδωτο χάλυβα ή από 

χάλυβα γαλβανισμένα εν θερμώ. 

Τα εσχαρωτά δάπεδα από GRP κατασκευάζονται από πολυεστερική ρητίνη ενισχυμένη με 

ίνες γυαλιού. Οι διαστάσεις του βρόγχου θα είναι 40x40mm και ύψους 25mm, ώστε να 

εξασφαλίζεται καθαρή επιφάνεια απορροής 70%. 

Τα αντιολισθηρά καλύμματα από GRP θα διαθέτουν πλαίσιο κατασκευασμένο από GRP 

με αγκύρια πάκτωσης και επένδυση από EPDM. Η κατασκευή θα είναι τύπου sandwich 

με εξωτερικά φύλλα κατασκευασμένα από ισοφθαλική ρητίνη με UV inhibitor, 

ενισχυμένη με ίνες γυαλιού και πυρήνα από κατάλληλο αφρώδες υλικό (πολυουρεθάνη, 

πολυπροπυλένιο κτλ.). 
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3. ΣΤΠ-ΠΜ-3: EPΓA ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΧΩΡΟΥ 

3.1 Πεδίο Εφαρμογής - Ορισμοί 

Η παρούσα Προδιαγραφή αναφέρεται στα έργα διαμόρφωσης χώρου και ειδικότερα στις 

πεζοδρομήσεις. Γενικά ισχύουν οι Εγκεκριμένες Ελληνικές Τεχνικές Προδιαγραφές. 

3.2 Υλικά 

Τα χρησιμοποιούμενα υλικά για την κατασκευή των έργων πεζοδρομίων πρέπει να είναι 

σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στις επιμέρους Προδιαγραφές. 

Οι τσιμεντόπλακες θα είναι διαστάσεων 50cm x 50cm σύμφωνα με την ΕΤΕΠ 1501-05-02- 

02-00:2009 πάχους 5cm, από το οποίο η επάνω στρώση πάχους τουλάχιστον 1cm θα 

είναι με λευκό τσιμέντο. 

3.3 Εκτέλεση εργασιών 

3.3.1 Γενικά 

3.3.2 Πεζοδρόμια 

Η πλακόστρωση των πεζοδρομίων, νησίδων, πλατειών κλπ. θα γίνει με αντιολισθητικές 

τσιμεντένιες πλάκες βαριάς κυκλοφορίας (κατηγορίας Ι), σύμφωνα με τα σχέδια της 

Μελέτης. 

Η βάση έδρασης της πλακόστρωσης θα γίνει με κοκκώδες υλικό της ΠΤΠ-0150, 

διαβάθμισης Δ ή Ε, το οποίο θα τοποθετηθεί μεταξύ της επιφανείας της στρώσης 

έδρασης και της έδρασης των πλακών πεζοδρομίου, ελαχίστου ύψους 58 cm. Η βάση 

έδρασης θα συμπυκνωθεί σε ποσοστό 90% της ξηράς φαινόμενης πυκνότητας που 

λαμβάνεται κατά την τροποποιημένη μέθοδο PROCTOR. 

Η τοποθέτηση των τσιμεντοπλακών θα γίνει πάνω σε ασβεστοτσιμεντοκονίαμα πάχους 

2,5 έως 3ης γενιάς 10,0 cm, το οποίο αποτελείται από ένα μέρος ασβέστη και πέντε μέρη καθαρής 

άμμου  και  180 kg/m3ης γενιάς 10  τσιμέντου.  Η  αρμολόγηση  των  πλακών  θα  γίνει  με 



ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΤΑΘΛΙΠΤΙΚΟΥ ΑΓΩΓΟΥ ΣΤΗΝ ΘΕΣΗ «ΓΡΙΜΠΟΒΟ» - 
ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ «ΓΡΙΜΠΟΒΟΥ» - «ΡΕΠΠΑ» Τεύχη Δημοπράτησης 

Σελίδα 64 

 

 

Τεύχος 5. Γενικές Προδιαγραφές 

Τεύχος 5.1. Τεχνικές Προδιαγραφές Έργων Πολιτικού Μηχανικού 
 
 

 

τσιμεντομαρμαροκονία από λευκό τσιμέντο αναλογίας 650 kg τσιμέντου ανά m3ης γενιάς 10 

μαρμαροκονίας. 
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4. ΣΤΠ-ΠΜ-4: ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ 

4.1 Πεδίο Εφαρμογής – Ορισμοί 

Η παρούσα Τεχνική Προδιαγραφή αφορά τις οικοδομικές εργασίες των κτιρίων του 

έργου. Γενικά τα κτιριακά έργα είναι κατασκευασμένα από οπλισμένο σκυρόδεμα και 

φέρουν τοιχοποιία πλήρωσης από οπτοπλινθοδομές. 

4.2 Υλικά 

Τα χρησιμοποιούμενα υλικά για τις οικοδομικές εργασίες θα είναι σύμφωνα με τα 

αναφερόμενα στις επιμέρους Προδιαγραφές και των αναφερομένων παρακάτω. 

Όλα τα υλικά που προσκομίζονται στο εργοτάξιο πρέπει να προέρχονται από 

προμηθευτές εγκεκριμένους από την Υπηρεσία. Τα πάσης φύσεως υλικά συνοδεύονται 

από τα αντίστοιχα πιστοποιητικά ποιότητας, τα οποία υποβάλλονται προς έγκριση από 

την Υπηρεσία. Ο Ανάδοχος θα υποβάλλει στην Υπηρεσία δείγματα κάθε είδους υλικού 

προς έγκριση, τα οποία συνοδεύονται από τα απαραίτητα πιστοποιητικά ελέγχου και 

όλες τις διαθέσιμες τεχνικές πληροφορίες του κατασκευαστή τους. Ο Ανάδοχος δεν 

δικαιούται επιπλέον αποζημίωση για την προσκόμιση δειγμάτων και δοκιμίων. 

4.3 Εσωτερικά και Εξωτερικά Επιχρίσματα 

Τα επιχρίσματα θα είναι τριών στρώσεων. Γενικά, όσον αφορά την σύνθεση των 

επιχρισμάτων ισχύουν τα αντίστοιχα άρθρα του ΑΤΟΕ. Τα υλικά που θα 

χρησιμοποιούνται για τις δύο πρώτες στρώσεις θα είναι ασβεστοτσιμεντοκονίαμα των 

450kg τσιμέντου με άμμο λατομείου μεσόκοκκη σε αναλογία 1:3ης γενιάς 10, ενώ η τρίτη στρώση 

μαρμαροασβεστοτσιμεντοκονίαμα 1:2 των 150kg τσιμέντου με λεπτόκοκκη άμμο λευκού 

μαρμάρου (μαρμαρόσκονη). 

Η μαρμαρόσκονη πρέπει να προέρχεται από καθαρό μάρμαρο, να είναι λευκή, καλά 

λειοτριμμένη, κονιοποιημένη και απαλλαγμένη από ξένες ουσίες. Επιλέγεται σε δύο 
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κατηγορίες: την μερτιόκοκκη (κανονική) και τη λεπτή (πούδρα). Απαγορεύεται αυστηρά 

για την κατασκευή οποιουδήποτε επιχρίσματος η χρησιμοποίηση πούδρας. 

Οι χρωστικές ουσίες που μπορεί να προσθέτονται στα κονιάματα πρέπει να: 

• είναι λειοτριμμένες. 

• μην διαλύονται στο νερό. 

• μην επηρεάζονται από τα αλκάλια. 

• μην επιδρούν στις συνδετικές ουσίες του κονιάματος. 

Εφόσον το κονίαμα προέρχεται έτοιμο από βιομηχανία, ο Ανάδοχος υποχρεούται να 

ακολουθήσει τις οδηγίες χρήσης του (π.χ. οδηγίες για την ποσότητα τσιμέντου και νερού 

που πρέπει να προστεθεί στο εργοτάξιο, του πρόσμικτου που ενδεχομένως πρέπει να 

προστεθεί σύμφωνα πάντα με τις οδηγίες του κατασκευαστή για την προοριζόμενη 

χρήση κτλ.). 

Ειδικά όταν πρόκειται περί τσιμεντοκονιαμάτων, τα κονιάματα πρέπει να χρησιμοποιού- 

νται αμέσως μετά την παρασκευή τους, γι’ αυτό και θα παρασκευάζονται πάντοτε σε πο- 

σότητες τέτοιες, ώστε να μην ξηραίνονται πριν από τη χρήση τους. Κονίαμα που έχει 

σκληρυνθεί τόσο, ώστε να μην μπορεί να επανέλθει στην κανονική του κατάσταση, μόνο 

με κατεργασία και χωρίς προσθήκη νερού, απορρίπτεται. Ο τρόπος επεξεργασίας των με- 

ρικώς σκληρυμένων μιγμάτων για την απόκτηση της επιθυμητής πλαστικότητας 

καθορίζεται από την Υπηρεσία. Οι μέγιστοι χρόνοι μεταξύ παρασκευής και χρήσης 

ανάλογα με το είδος του κονιάματος για εσωτερικούς χώρους είναι οι ακόλουθοι, εκτός 

αν ορίζεται διαφορετικά από την Υπηρεσία: 

• για ασβεστοκονίαμα με πολτό ασβέστη 3ης γενιάς 10,5h 

• για ασβεστοκονίαμα με υδράσβεστο 5h 

• για κονιάματα με τσιμέντο 2,5h. 
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Οι Αναλογίες των υλικών των κονιαμάτων πρέπει να τηρούνται αυστηρά. Σε περιπτώσεις 

κατά τις οποίες δεν καθορίζονται οι αναλογίες στα υπόλοιπα Συμβατικά Τεύχη, ο 

Ανάδοχος θα τηρεί τις οδηγίες της Υπηρεσίας. Οι συνήθεις αναλογίες κονιαμάτων 

αναφέρονται στον ακόλουθο πίνακα: 

 

 

Είδος Κονιάματος 
Τσιμέντο [kg/ 

m 3ης γενιάς 10] 
Ασβέστης (κ.ο.) Άμμος (κ.ο.) 

Ασβεστοκονίαμα 1:2 - 0,42 0,84 

Ασβεστοκονίαμα 1:2,5 - 0,3 η ς γενιάς 106 0,90 

Ασβεστοκονίαμα 1:3 ης γενιάς 10 - 0,3 η ς γενιάς 102 0,96 

Ασβεστοτσιμεντοκονίαμα 1:2 150 0,42 0,84 

Ασβεστοτσιμεντοκονίαμα 

1:2,5 
3 η ς γ ε ν ι ά ς 1000 0,3 η ς γενιάς 106 0,90 

Ασβεστοτσιμεντοκονίαμα 1:3 η ς γενιάς 10 450 0,3 η ς γενιάς 102 0,96 

Τσιμεντοκονίαμα 3ης γενιάς 1050 3 η ς γ ε ν ι ά ς 1050 0,10 1,12 

Τσιμεντοκονίαμα 400 450 0,10 1,06 

Τσιμεντοκονίαμα 600 600 0,10 1,00 

Το κονίαμα που χρησιμοποιείται στη δόμηση τοιχοποιιών και στα επιχρίσματα είναι 

τουλάχιστον 3ης γενιάς 1050kg - 400kg ανά m3ης γενιάς 10 κονιάματος. Για τις εξωτερικές αρμολογήσεις χρησι- 

μοποιούνται ασβεστοτσιμεντοκονιάματα που περιέχουν τουλάχιστον 450kg τσιμέντου 

ανά m3ης γενιάς 10 κονιάματος. 

Το κονίαμα θα παρασκευάζεται με μηχανικό αναμικτήρα ανάλογα με την απαιτούμενη 

ποσότητα. Η ανάμιξη θα διαρκεί επαρκές χρονικό διάστημα, ώστε το μίγμα που 

προκύπτει κάθε φορά, να έχει ομοιογένεια σε όλη του τη μάζα. 

Σε κάθε επιφάνεια τα επιχρίσματα εκτελούνται πάντοτε από πάνω προς τα κάτω. 

Ανάλογα με το πάχος των επιχρισμάτων, μετά το λάσπωμα πρέπει να περάσουν 7-10 

μέρες ενώ στις άλλες στρώσεις περίπου 3ης γενιάς 10 μέρες. 

Πριν από την έναρξη κατασκευής των επιχρισμάτων: 
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• καθαρίζεται η επιφάνεια με σάρωθρο, συρμάτινη βούρτσα κτλ. από κάθε ξένη 

ουσία, όπως αιθάλη, ίχνη λιπαρών ουσιών, εξανθίσεις. 

• όπου έχει τοποθετηθεί υλικό με διαφορετικό συντελεστή διαστολής (ξύλο, 

σίδηρος κτλ.), τότε αυτό καλύπτεται με γαλβανισμένο συρματόπλεγμα ή λεπτό 

νεβρομετάλ. 

• οι εξωτερικές επιφάνειες λίγο πριν τη διάστρωση κάθε στρώσης (ειδικά της 

πρώτης) διαβρέχονται καλά. 

Το μέσο πάχος του πιτσιλιστού κυμαίνεται μεταξύ 6mm - 15mm, ενώ στις οροφές 5mm- 

6mm. Τα κονιάματα για το πιτσιλιστό παρασκευάζονται ρευστότερα από τα άλλα. Το 

πιτσιλιστό 

Μετά την αποξήρανση της πρώτης στρώσης, διαστρώνεται η δεύτερη (λάσπωμα). Το 

μέσο πάχος του λασπώματος εξαρτάται από τις ανωμαλίες, της προς επίχριση, 

επιφάνειας. Δεν πρέπει όμως να είναι μικρότερο των 0,8cm, ούτε μεγαλύτερο των 2cm. 

Ειδικά για τα επιχρίσματα οροφών το ολικό πάχος μαζί με τη δεύτερη στρώση ορίζεται σε 

12mm. 

Η τελική στρώση πρέπει να εφαρμόζεται μετά την πάροδο 7-10 ημερών από την εφαρ- 

μογή της δεύτερης στρώσης και το πάχος της δεν υπερβαίνει τα 5mm - 7mm.Η τελευταία 

στρώση πρέπει να έχει παντού την ίδια υφή και να είναι το ίδιο πορώδης ώστε ο 

χρωματισμός της επιφάνειας να απορροφηθεί ομοιόμορφα. Απαγορεύεται η διόρθωση 

πιθανών ανωμαλιών του λασπώματος κατά την εκτέλεση της τελευταίας στρώσης. Αν 

διαπιστωθεί κάποια τοπική ανωμαλία στο λάσπωμα, αυτή διορθώνεται με την αφαίρεση 

μέρους του λασπώματος και την ανακατασκευή του, σύμφωνα με την παρούσα Τεχνική 

Προδιαγραφή και τις εντολές της Υπηρεσίας. 

4.3.1 Επιχρίσματα Σαγρέ 

Εάν προδιαγράφεται σχετικά, επιχρίσματα σαγρέ διαστρώνονται σε εξωτερικές 

επιφάνειες, κατά προτίμηση δημιουργώντας αρμούς, ώστε ο λόγος μήκους προς ύψος να 
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μην υπερβαίνει το 1,5 :1. Ο τύπος και το σχέδιο των αρμών πρέπει να έχει εγκριθεί από 

την Υπηρεσία. 

Όλες οι επιφάνειες σκυροδέματος και οπτοπλινθοδομών θα ψεκάζονται με τσιμεντοκονί- 

αμα 450kg τσιμέντου με μεσόκοκκη άμμο (πεταχτό), το οποίο δεν θα απλώνεται με το 

μυστρί. Η δεύτερη στρώση (λάσπωμα) επίσης αποτελείται επίσης από τσιμεντοκονίαμα 

450kg τσιμέντου με μεσόκοκκη άμμο, ενώ η τρίτη στρώση θα εκτελείται σε δύο φάσεις 

από άμμο σπυρωτή, μεσόκοκκη, ραντιστή (ριπτή) με «θυμαράκι» ή ειδικό «μηχανάκι 

σαγρέ». 

Ενισχύσεις στα σαγρέ επιχρίσματα τοποθετούνται σε εξωτερικές επιχρίσεις επί 

σκυροδέματος. Ως ενίσχυση χρησιμοποιούνται γαλβανισμένα συρμάτινα πλέγματα 

διαστάσεων οπής 25mm x 16mm που στερεώνονται με 8 προσδέσεις ανά m2. Το πλέγμα 

θα απέχει 6mm από την επιφάνεια. Δεν θα καλύπτονται οι αρμοί διαστολής. Η Υπηρεσία 

μπορεί να υποδείξει εναλλακτικές μεθόδους στερέωσης του πλέγματος. 

4.3.2 Εσωτερικά Επιχρίσματα Μαρμαροκονίας Τριπτά 

Εάν προδιαγράφεται σχετικά, τα εσωτερικά επιχρίσματα θα είναι επιχρίσματα 

μαρμαροκονίας, τριπτά. Για την τρίτη στρώση (ψιλό) χρησιμοποιείται ασβεστοκονίαμα 

150 kg τσιμέντου ανά m3ης γενιάς 10 κονιάματος με αναλογία κατ’ όγκο, 1 μέρους πολτού ασβέστη 

ανά 2 μέρη μαρμαρόσκονη. Η τελική επιφάνεια του επιχρίσματος επεξεργάζεται με 

τριβίδι. Το πάχος της τρίτης στρώσεως είναι περίπου 6 mm. Η τρίτη στρώση των τριπτών 

επιχρισμάτων εκτελείται σε δύο φάσεις. 

Κατά την πρώτη φάση (αστάρωμα) διαστρώνεται το κονίαμα σε λεπτό πάχος στο 

λάσπωμα. Το αστάρι δεν διαστρώνεται, αν η προηγούμενη στρώση δεν έχει «τραβήξει» 

αρκετά και δεν έχει διαβραχεί. Τοποθετείται «τραβηχτό» με συνηθισμένο ξύλινο τριβίδι 

και σχηματίζει μία αδρή επιφάνεια. 

Στη συνέχεια, καθώς συνδέεται με την δεύτερη στρώση, διαστρώνεται ελαφρά η εξώτατη 

μεμβράνη (ψιλό) της τελευταίας στρώσης, με ξύλινο τριβίδι επενδεδυμένο με ελαστικό. 
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Κατά το τριβίδισμα η επιφάνεια διαβρέχεται με τη χρήση πινέλου, με ασβεστόνερο 

(απαγορεύεται γαλάκτωμα άσβεστου). Η διαβροχή δεν πρέπει να είναι ούτε υπερβολική 

ούτε ανεπαρκής. Η επεξεργασία της επιφάνειας με μαλακό υλικό (αφρολέξ κτλ) χωρίς 

προηγούμενο τριβίδισμα με ξύλινη σανίδα, δεν γίνεται αποδεκτή. Το τριβίδισμα 

συνεχίζεται μέχρι να γίνει η επιφάνεια λεία και επίπεδη, η δε συστολή του κονιάματος με 

την αποξήρανση δεν πρέπει να δημιουργεί τριχιάσματα. 

4.3.3 Εξωτερικά Πατητά Επιχρίσματα Τσιμεντομαρμαροκονίας 

Όπου προδιαγράφεται, θα εφαρμόζονται πατητά επιχρίσματα τσιμεντομαρμαροκονίας. 

Για τη δεύτερη στρώση (λάσπωμα) χρησιμοποιείται κονίαμα 450 kg κοινού τσιμέντου, 

1,05 m3ης γενιάς 10 άμμου και όχι περισσότερο από 0,07 m3ης γενιάς 10 πολτού ασβέστη. Το πάχος της δεύτερης 

στρώσης είναι περίπου 15 mm. Η επιφάνεια του λασπώματος χαράσσεται με το μυστρί, 

ώστε να σχηματίζονται πυκνά διασταυρούμενες γραμμές. 

Η τρίτη στρώση θα ολοκληρωθεί σε δύο διαδοχικές φάσεις και αποτελείται από κονίαμα 

με αναλογία κατ΄ όγκο 1 μέρος λευκού τσιμέντου ανά 2,5 - 3ης γενιάς 10 μέρη μαρμαρόσκονης με ή 

χωρίς προσθήκη ορυκτού χρώματος. Η τελική επιφάνεια θα επεξεργαστεί αρχικά με το 

τριβίδι και κατόπιν θα πατηθεί με το μυστρί. 

4.3.4 Έτοιμα Επιχρίσματα 

Η εφαρμογή των έτοιμων επιχρισμάτων γίνεται αμέσως μετά την ανάμιξη τους με τη 

χρήση σωλήνα εκτόξευσης. Η απαιτούμενη ποσότητα εκτοξεύεται στην επιφάνεια του 

τοίχου, όπου έχουν τοποθετηθεί γαλβανισμένοι μεταλλικοί οδηγοί. Στη συνέχεια 

διαστρώνεται το επίχρισμα. Η επόμενη στρώση μπορεί να εφαρμοστεί λίγες ώρες 

αργότερα ή την επόμενη μέρα. Γενικά για την ανάμιξη και την εφαρμογή των έτοιμων 

κονιαμάτων ως επιχρίσματα, ο Ανάδοχος υποχρεούται να ακολουθεί πιστά τις οδηγίες 

εφαρμογής των εργοστασίων παραγωγής των υλικών. Η προσθήκη χημικών βελτιωτικών 

πρόσμικτων, χωρίς σχετική οδηγία του εργοστασίου παραγωγής του υλικού 

απαγορεύεται. 
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Τα επιχρίσματα από ακρυλικά κονιάματα εφαρμόζονται επί όλων των σταθερών 

επιφανειών με κατάλληλη μέθοδο ανάλογα με την υφή της προς επίχριση επιφάνειας, σε 

2 στρώσεις πεταχτού και τελικής στρώσης πάχους 12mm – 15mm αναλόγως των οδηγιών 

του εργοστασίου παραγωγής. Στην περίπτωση που οι προς επίχριση επιφάνειες έχουν 

μεγάλες ανωμαλίες, θα προηγείται η διάστρωση πρώτης και δεύτερης στρώσης με 

ασβεστοτσιμεντοκονιάματα ικανού πάχους και κατόπιν θα διαστρώνεται το ακρυλικό 

κονίαμα με πάχος 5mm – 6mm. 

4.4 Επιστρώσεις - Επενδύσεις 

4.4.1 Επιστρώσεις με πλάκες τσιμέντου 

Για τις επιστρώσεις των δωμάτων, θα χρησιμοποιηθούν λευκές ή έγχρωμες πλάκες 

τσιμέντου, σύμφωνα με την παρούσα Τεχνική Προδιαγραφή και τις εντολές της 

Υπηρεσίας. Οι πλάκες τσιμέντου που θα χρησιμοποιηθούν για την επίστρωση δαπέδων, 

πρέπει να είναι Α΄ διαλογής, αρίστης ποιότητας, ευθύγραμμες, δίχως ρωγμές και με 

ομοιόμορφες τις διαστάσεις τους. 

Το κονίαμα συγκολλήσεως των πλακών τσιμέντου προς επίστρωση των δωμάτων πρέπει 

να είναι περιεκτικότητας των 450kg τσιμέντου. Σε ότι αφορά στην παρασκευή του 

κονιάματος, τις αναλογίες των αδρανών και των υλικών συγκόλλησης ισχύουν τα περί 

κονιαμάτων του ΑΤΟΕ. 

Η προς επίστρωση επιφάνεια πρέπει να είναι καθαρή, απαλλαγμένη από κάθε άχρηστο 

υλικό και σωστά αλφαδιασμένη. Η τοποθέτηση των πλακών τσιμέντου ως τελική 

επίστρωση δώματος γίνεται επί του γεωϋφάσματος προστασίας. Το κονίαμα της 

επίστρωσης των πλακών τσιμέντου (τσιμεντοκονία των 450 kg) είναι πάχους 2cm – 3ης γενιάς 10cm 

περίπου. Κατά την τοποθέτηση των πλακών τσιμέντου θα πρέπει να δίδεται ιδιαίτερη 

προσοχή στην ευθυγράμμιση των αρμών (πάχους 2mm). Η πλήρωση των αρμών θα γίνει 

με τσιμεντοπολτό των 600kg τσιμέντου. 
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4.4.2 Επενδύσεις με κεραμικά πλακίδια 

Τα πλακίδια δαπέδου θα είναι μη εφυαλωμένα, σύμφωνα με το ΕΝ 176, με χαμηλή 

υδατο-απορροφητικότητα (<3ης γενιάς 10%). Όσον αφορά την αντιολισθηρότητα, τα πλακίδια στους 

χώρους υγιεινής θα είναι Κατηγορίας Β σύμφωνα με το DIN 51097, ενώ στις αίθουσες 

κτιρίων εξυπηρέτησης και το εργαστήριο θα είναι κατηγορίας R11, σύμφωνα με το DIN 

5113ης γενιάς 100. Όπου διακινούνται χημικά (εργαστήριο, χώροι προετοιμασίας χημικών κτλ.) τα 

πλακίδια πρέπει να είναι οξύμαχα. 

Τα πλακίδια τοίχου θα είναι εφυαλωμένα, σύμφωνα με το πρότυπο ΕΝ 177, με μέτρια 

υδατο-απορροφητικότητα (3ης γενιάς 10%  6%). 

Η προς επίστρωση επιφάνεια πρέπει να είναι καθαρή, απαλλαγμένη από κάθε άχρηστο 

υλικό και σωστά αλφαδιασμένη. 

Η εργασία πλήρωσης των αρμών διαστολής των δαπέδων και τοίχων (πάχους 3ης γενιάς 10mm στα 

δάπεδα και 2mm στους τοίχους) επιτρέπεται μετά το πρώτο 24ωρο με τα ειδικά υλικά 

αρμολόγησης. Για επιφάνειες που απαιτείται χημική ή μηχανική αντοχή των αρμών, 

αυτοί πληρούνται με κατάλληλο εποξειδικό υλικό. 

Εκτός των αρμών διαστολής των πλακιδίων, στις μεγάλες επιφάνειες των δαπέδων είναι 

απαραίτητοι και οι κατασκευαστικοί αρμοί διαστολής του δαπέδου, οι οποίοι 

κατασκευάζονται ανά 20m2 έως 25m2 και σύμφωνα με τις απαιτήσεις της ΕΤΕΠ 1501-03ης γενιάς 10- 

07-02-00:2009. 

4.4.3 Βιομηχανικό δάπεδο 

Τα δάπεδα επιστρώνονται με χημικό σκληρυντικό αποτελούμενο από ειδικά πρόσμικτα 

και βελτιωτικά, χαλαζιακά αδρανή και τσιμέντο. Το σκληρυντικό υλικό θα πρέπει να έχει 

τις παρακάτω ιδιότητες: 

• αντοχή σε θλίψη μεγαλύτερη των 800 kg/cm2 

• αντοχή σε κάμψη μεγαλύτερη ή ίση των 70 kg/cm2 
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• μεγάλη αντοχή σε φθορά (πάχος φθοράς 0,05cm σε διαδρομή 660m με ταχύτητα 

0,5 m/sec και φόρτιση 0,5 kg/cm2 (5000 kg/m2) 

• αντοχή σε κρούση (μετά 2000 κύκλους) 3ης γενιάς 100% απώλεια βάρους 

• μέτρο ελαστικότητας 28000 Ν/m2 (28 ημερών) 

Το σκληρυντικό υλικό μπορεί, εκτός των χρωστικών υλών, να δεχθεί και χημικά πρόσθετα 

ώστε να μειωθεί η ποσότητα του νερού, με αποτέλεσμα να αυξηθεί η επιφανειακή 

στεγανοποίηση και η αντοχή του υλικού σε φθορά. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να 

υποβάλλει στην Υπηρεσία έγγραφα που περιέχουν πληροφορίες για τα τεχνικά 

χαρακτηριστικά, την εφαρμογή, τη δοσολογία και λοιπά στοιχεία του προτεινόμενου 

σκληρυντικού. 

Όλα τα αδρανή, οι προσμίξεις και οι συγκολλητικές ουσίες θα είναι εγκεκριμένης 

ποιότητας και θα συνοδεύονται από επίσημα πιστοποιητικά. Οι οδηγίες του 

κατασκευαστή κάθε υλικού θα τηρούνται αυστηρά. Σε κάθε περίπτωση ο Ανάδοχος είναι 

ο μόνος υπεύθυνος για τις ουσίες και τα αδρανή που θα χρησιμοποιηθούν. Η χρήση 

προσμίξεων δεν πρέπει να προκαλεί οσμές ή οποιεσδήποτε άλλες ενοχλήσεις στο 

τελειωμένο κτίριο. 

Το υπόστρωμα επί του οποίου διαστρώνεται το βιομηχανικό δάπεδο πρέπει να έχει 

σκληρυνθεί και εκτραχυνθεί πριν τη διάστρωση. Η διαδικασία που ακολουθείται είναι η 

εξής: 

• Τοποθέτηση δομικού πλέγματος τουλάχιστον Τ13 ης γενιάς 101 και διάστρωση τσιμεντοκονίας 

των 3ης γενιάς 1000kg τσιμέντου, με χονδρόκοκκη άμμο (0/7), συνεχούς κοκκομετρικής 

διαβάθμισης (η άμμος θα περιέχει όλα τα μεγέθη κόκκων και σε ποσοστά όσο το 

δυνατόν πλησιέστερα στις κοκκομετρικές καμπύλες). Το συνολικό πάχος της 

στρώσης δεν θα είναι μεγαλύτερο από 80mm. Λαμβάνονται όλα τα μέτρα για την 

εξασφάλιση των απαραίτητων ρήσεων και της ενσωμάτωσης του εξοπλισμού. 
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• Κατά το χρόνο που η τσιμεντοκονία είναι νωπή αλλά έχει αποκτήσει ικανή αντοχή 

(πρέπει να έχει κάθιση περίπου 4cm – 6cm και να ρευστοποιείται με 

ρευστοποιητή) διασπείρεται το σκληρυντικό σε 2 δόσεις. Ο ρευστοποιητής είναι 

απαραίτητος για την εξάλειψη της εξίδρωσης, λόγω της οποίας προκαλούνται 

επιφανειακές ρηγματώσεις και μείωση της επιφανειακής μηχανικής αντοχής. Μετά 

κάθε διασπορά του σκληρυντικού υλικού στη τσιμεντοκονία, εφαρμόζεται 

συμπίεση με μηχανικούς λειαντήρες, αποτέλεσμα της οποίας είναι η ενσωμάτωση 

του υλικού και η δημιουργία μονολιθικού δαπέδου χωρίς κίνδυνο αποκόλλησης. 

Συνοπτικά τα στάδια εφαρμογής είναι τα ακόλουθα: 

i. διαμόρφωση με δονητικό πήχη της επιφάνειας της τσιμεντοκονίας 

ii. διασπορά του σκληρυντικού υλικού (2/3ης γενιάς 10 της ποσότητας), κατά το πρώτο 

στάδιο της πήξης της τσιμεντοκονίας 

iii. επεξεργασία της επιφάνειας με μηχανικό λειαντήρα 

iv. διασπορά του υπόλοιπου σκληρυντικού υλικού (υπόλοιπο 1/3 ης γενιάς 10 της 

ποσότητας) 

v. φινίρισμα της επιφάνειας με μηχανικό λειαντήρα προς κατασκευή λείας και 

αντιολισθηρής επίστρωσης 

vi. χάραξη και κοπή των ψευδοαρμών, διατομής 5 mm x 10 mm (η βάθους ίσου 

με το 1/4 του συνολικού πάχους της τσιμεντοκονίας), σε φάτνωμα περίπου 

20 m2 - 25 m2 

Οι ψευδοαρμοί πληρούνται με ασφαλτικό υλικό. Μετά την ολοκλήρωση της διάστρωσης 

του βιομηχανικού δαπέδου, θα πρέπει να προστατεύεται η διαστρωθείσα επιφάνεια 

προς αποφυγή ρηγματώσεων: 

i. με βρεγμένες λινάτσες επί 7 ημέρες, 

ii. από την ελαφρά κυκλοφορία πεζών για άλλες 3ης γενιάς 106 h - 48 h 
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iii. και από την κυκλοφορία οχημάτων για άλλες 5 ημέρες. 

Η στάθμη των καλυμμάτων και εσχάρων φρεατίων και σιφωνιών δαπέδου θα είναι κατά 

5mm χαμηλότερη από την στάθμη του γύρω δαπέδου και σε καμία περίπτωση ίση ή 

υψηλότερη. 

4.5 Κουφώματα 

4.5.1 Ψευτόκασες 

Οι ψευδόκασσες των σιδηρών κουφωμάτων και των κουφωμάτων από αλουμίνιο θα 

είναι από στραντζαριστή λαμαρίνα πάχους 2 mm διατομής ορθογωνικής ή Π. Τα σιδηρά 

πλαίσια των κουφωμάτων σε εξωτερικούς χώρους θα είναι γαλβανισμένα, ώστε να 

αποφεύγεται η διάβρωση. 

Η στερέωση των ψευδοκασσών στα δομικά στοιχεία θα γίνεται με τρόπο που να 

εξασφαλίζει την απόλυτη ενσωμάτωση τους σε αυτά. Χρησιμοποιούνται συνήθως 

ελάσματα 40mm x 5 mm και τσιμεντοκονίαμα ή κοχλίες UPAT ή HILTI. Σε περίπτωση 

χρησιμοποίησης σιδηρών τμημάτων τζινετιών, βιδών κτλ, αυτά θα πρέπει να είναι 

επικαδμιωμένα ή τουλάχιστον επιψευδαργυρωμένα. Η στερέωση των προφίλ 

αλουμινίου στις ψευδόκασσες θα γίνει με ανοξείδωτους χρωμονικελιούχους κοχλίες. 

Τα σημεία ηλεκτροκόλλησης θα καθαρίζονται και θα προστατεύονται μετά την 

ηλεκτροκόλληση με δύο στρώματα αντισκωριακού ή με ψυχρό γαλβάνισμα, σύμφωνα με 

τις εντολές της Υπηρεσίας. 

Η εξωτερική επιφάνεια της ψευδόκασσας βάφεται σε δύο στρώσεις (η μία στο 

σιδηρουργείο και η άλλη στο εργοτάξιο) με έτοιμο αντισκωριακό χρώμα με βάση το 

χρωμικό ψευδάργυρο. Τέλος πριν από τη συναρμολόγηση η ψευδόκασσα βάφεται με 2 

στρώσεις χρώματος αλκαλικής βάσεως. Επιτρέπεται η χρήση ψευδόκασσων αλουμινίου, 

εφ’ όσον προσαρμόζονται στις χρησιμοποιούμενες κάσσες. 
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4.5.2 Σιδηρά κουφώματα 

Τα υλικά για την κατασκευή των σιδηρών κουφωμάτων, θα είναι αρίστης ποιότητας, 

απαλλαγμένα από ελαττώματα και ατέλειες και θα κατασκευαστούν σύμφωνα με τον 

πίνακα κουφωμάτων της Μελέτης Εφαρμογής του Αναδόχου και τις παρούσες Τεχνικές 

Προδιαγραφές. 

Στα εξωτερικά σιδηρά κουφώματα, η κάτω τραβέρσα του πλαισίου του ανοιγόμενου 

φύλλου, θα φέρει νεροχύτη από λαμαρίνα με προεξοχή πλάτους μεγαλύτερου της 

κάσσας, ώστε να την καλύπτει, για την απομάκρυνση των νερών της βροχής. 

Στα κατωκάσια των εξωτερικών σιδηρών κουφωμάτων, θα υπάρχει κατάλληλα 

διαμορφωμένη διατομή από στραντζαριστή λαμαρίνα ή προφίλ, ανάλογου πάχους με την 

κάσσα του κουφώματος. Στο κατωκάσι θα συγκεντρώνονται τα νερά της βροχής τα οποία 

θα απομακρύνονται μέσω προβλεπομένων οπών, εάν προηγούμενα δεν έχουν 

απομακρυνθεί απο το νεροχύτη του κουφώματος. 

Κατά την κατασκευή των σιδηρών κουφωμάτων (υαλοστασίων, φεγγιτών και θυρών), θα 

τοποθετηθούν πλαστικοελαστικά παρεμβύσματα ή πλαστική μαστίχα για την 

στεγανότητα των κουφωμάτων από τα νερά της βροχής και από τον αέρα. 

Το κενό μεταξύ των δομικών στοιχείων και κασσών θα πληρούται με λεπτόρρευστη 

τσιμεντοκονία των 600 kg τσιμέντου. 

4.5.3 Κουφώματα αλουμινίου 

Για να εξασφαλισθεί η ποιότητα των κατασκευών από προφίλ αλουμινίου του έργου, ο 

Ανάδοχος υποχρεούται να χρησιμοποιεί προϊόντα εταιρειών αλουμινίου, εγκεκριμένες 

και αναγνωρισμένες από την Υπηρεσία που έχουν πιστοποιητικά ποιότητας και 

αντίστοιχο ενδεικτικό σήμα, τόσο για τα προϊόντα διέλασης όσο και για τα προϊόντα 

ανοδίωσης. 

Οι διατομές αλουμινίου που χρησιμοποιούνται είναι κλειστές ανοδιωμένες, κατάλληλου 

κράματος,  από  ολοκληρωμένο  σύστημα  (σειρά)  αναγνωρισμένου  εργοστασίου 
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παραγωγής. Η εξωτερική εμφάνιση της επιφάνειας των διατομών αλουμινίου θα είναι 

λεία, χωρίς φυσαλίδες, αποφλοιώσεις, ρωγμές, στίγματα ή ίχνη διάβρωσης και χωρίς 

τοπικές ή ολικές μεταβολές του χρωματισμού. 

Τα προφίλ των αλουμινίων πριν από την τελική τοποθέτησή τους θα υποβάλλονται στη 

διαδικασία της επιφανειακής επεξεργασίας, με ανοδική οξείδωση ή με ηλεκτροστατική 

βαφή. 

Η ανοδίωση εκτελείται σύμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 123 ης γενιάς 1073ης γενιάς 10 ή τους κανονισμούς 

EURAS-EWAA του Ευρωπαϊκού Συνδέσμου Ανοδιωτών ή κατά την Qualanod. Ο βαθμός 

ανοδίωσης θα είναι τουλάχιστον 25μm. 

Η ηλεκτροστατική βαφή εκτελείται με πούδρα μεταλλοξειδίου πολυεστερική για τις 

εξωτερικές ή εσωτερικές επιφάνειες με τη μέθοδο της ηλεκτροστατικής απόθεσης και 

πολυμερισμένα με θερμική κατεργασία, πάχους στρώσης 60μm. 

Ο τρόπος στερέωσης των κουφωμάτων θα συμμορφώνεται με τα κατασκευαστικά σχέδια 

ή/και τις οδηγίες των εργοστασίων παραγωγής των υλικών. Ο αριθμός των πακτώσεων 

εξαρτάται από τις διαστάσεις του κουφώματος, από τον τρόπο λειτουργίας του, από τα 

υλικά από τα οποία αποτελείται το πλαίσιο, από το άνοιγμα και τον τρόπο στερέωσης 

του. Όλες οι συνδέσεις επιτυγχάνονται με τα αντίστοιχα ειδικά τεμάχια και ισχυρή 

εποξειδική κόλλα δύο συστατικών, ώστε να εξασφαλίζεται το απαραμόρφωτο και η 

στεγανότητα των πλαισίων. Τα κινούμενα τμήματα διατομών αλουμινίου δεν εφάπτονται 

απ’ ευθείας μεταξύ τους, αλλά πάντοτε μέσω ειδικών παρεμβυσμάτων. 

Το κουφώματα κατασκευάζονται και τοποθετούνται στα αντίστοιχα ανοίγματα με 

επαρκείς ανοχές (αέρας διαστάσεων) και όπου απαιτείται, με αρμούς διαστολής στις 

συνδέσεις, ώστε να παρέχεται η ελευθερία μετακινήσεων λόγω θερμικών 

συστολοδιαστολών (λόγω καιρικών συνθηκών, εποχιακών και ημερήσιων μεταβολών των 

θερμοκρασιών) χωρίς να προκαλούνται λυγισμοί, παραμορφώσεις αρμών κτλ. 
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4.6 Χρωματισμοί 

4.6.1 Υλικά 

 

Ο Ανάδοχος συντάσσει και υποβάλλει προς έγκριση στην Υπηρεσία πλήρη κατάλογο 

χρωμάτων που περιέχει τους χρωματισμούς για όλα τα τελειώματα και τις επιφάνειες 

στα πλαίσια της εγκεκριμένης μελέτης. Στον κατάλογο αυτόν αναγράφονται τα εξής 

στοιχεία για κάθε επιφάνεια: 

• η απαιτούμενη προετοιμασία 

• η ονομασία και ο τύπος του χρώματος 

• ο απαιτούμενος αριθμός στρώσεων. 

Τα αστάρια, οι πρώτες και οι τελικές στρώσεις για οποιαδήποτε επιφάνεια θα 

προέρχονται από τον ίδιο, αναγνωρισμένο και εγκεκριμένο από την Υπηρεσία 

κατασκευαστή. 

Όλα τα υλικά πρέπει να είναι εγκεκριμένα από την Υπηρεσία και συμβατά με τις 

επιφάνειες, στις οποίες πρόκειται να εφαρμοσθούν. Πριν την οριστική επιλογή των 

αποχρώσεων των χρωματισμών ο Ανάδοχος είναι υπεύθυνος για την υποβολή προς 

έγκριση στην Υπηρεσία δειγμάτων χρωμάτων σε μικρές επιφάνειες σύμφωνα με το 

χρωματολόγιο RAL και πιστοποιητικών από κάθε υλικό. Ο έλεγχος των δειγμάτων αφορά 

στο χρώμα και στα συστατικά του υλικού. Τα πιστοποιητικά επιβεβαιώνουν ότι τα υλικά 

ικανοποιούν τις απαιτούμενες προδιαγραφές. Η Υπηρεσία αφού επιλέξει τις αποχρώσεις 

και εγκρίνει τα υλικά, δίνει έγγραφη εντολή στον Ανάδοχο να προβεί στην περαιτέρω 

εργασία των χρωματισμών. 

4.6.2 Εκτέλεση εργασιών 

Οι χρωματισμοί θα πρέπει να γίνονται σύμφωνα με τις οδηγίες χρήσης του εργοστασίου 

παραγωγής, τις τεχνικές προδιαγραφές και τις οδηγίες της Υπηρεσίας. 
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Δεν επιτρέπεται η ανάμιξη ανομοιογενών υλικών χρωματισμών. Τα υλικά χρωματισμών 

θα πρέπει να αναμιγνύονται καλά ώστε να αποκτούν μία ομαλή συνοχή και πυκνότητα 

προτού χρησιμοποιηθούν, εκτός αν το εργοστάσιο παραγωγής έχει υποδείξει 

διαφορετικά. Πριν από την ανάμιξη γίνεται ακριβής υπολογισμός της ποσότητας από τον 

Ανάδοχο, ώστε να αποφεύγονται οι πολλές αναμίξεις και να εξασφαλίζεται η 

ομοιοχρωμία. 

Εκτός εάν προδιαγράφεται διαφορετικά, οι εργασίες χρωματισμών θα γίνονται, εφόσον 

οι θερμοκρασίας του περιβάλλοντος είναι από 10°C - 40°C. Εργασίες χρωματισμού 

μεταλλικών επιφανειών δεν θα διεξάγονται, εάν η επιφανειακή θερμοκρασία του 

μετάλλου είναι μικρότερη από 3ης γενιάς 10°C. Για να αποτραπεί ο κίνδυνος υγροποίησης των 

υδρατμών επί της μεταλλικής επιφάνειας, επιτρέπεται η διεξαγωγή χρωματισμών μέχρι 

θερμοκρασία 3ης γενιάς 10°C μεγαλύτερης από το σημείο υγροποίησης. 

Οι στρώσεις των χρωματισμών εφαρμόζονται σε καθαρές στεγνές επιφάνειες υπό ξηρές 

ατμοσφαιρικές συνθήκες και κατά τις οδηγίες του εργοστασίου παραγωγής. Κάθε 

στρώση εφαρμόζεται μόνο αφού ξηραθούν οι προηγούμενες στρώσεις. 

Το ψιλοστοκάρισμα εκτελείται με πλαστικό στόκο. Ο πλαστικός στόκος ενδείκνυται και 

για τις σπατουλαριστές επιφάνειες και για κάθε άλλη εργασία που εκτελείται με 

πλαστικό αστάρωμα, ώστε η επιφάνεια εφαρμογής των πλαστικών χρωμάτων να μην έχει 

ελαιώδη υφή. Αν το ψιλοστοκάρισμα παραλειφθεί για την απλούστευση της εργασίας, 

πρέπει οπωσδήποτε το υλικό της δεύτερης στρώσης σπατουλαρίσματος να έχει αρκετή 

ποσότητα τερεβινθελαίου. 

Αν μετά την πρώτη στρώση βαφής διακρίνονται επιφανειακές ατέλειες, θα πρέπει αυτές 

πριν τη δεύτερη στρώση να επιδιορθωθούν και η δεύτερη στρώση να ακολουθήσει μετά 

την πλήρη ξήρανση της πρώτης και τον καθαρισμό από σκόνες και άλλες ουσίες της 

επιφάνειας. Αν διαπιστωθεί η παρουσία μυκήτων, λόγω κλιματολογικών συνθηκών, μετά 

την πρώτη στρώση χρώματος οι επιφάνειες πλένονται με ειδικά μυκητοκτόνα διαλύματα. 
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Το επιθυμητό τελικό πάχος του χρώματος πρέπει να επιτυγχάνεται με την εφαρμογή 

πολλών στρώσεων του υλικού και όχι με την εφαρμογή μιας παχιάς στρώσης. 

Σε περίπτωση που η Υπηρεσία επιβάλλει στον Ανάδοχο να καλύψει με άλλο χρωματισμό 

μια ήδη χρωματισμένη επιφάνεια τότε ο Ανάδοχος υποχρεούται, πριν από το νέο 

χρωματισμό να εφαρμόσει στρώσεις στερεωτικής ουσίας. 

Τα χρώματα δεν εφαρμόζονται σε επιφάνειες που παρουσιάζουν τα ακόλουθα 

ελαττώματα: 

• μαλακό, φθαρμένο επίχρισμα 

• υγρό επίχρισμα 

• υγρή ξυλεία 

• λιπαρότητα ή σκουριά 

4.6.2.1 Προετοιμασία 

Ο Ανάδοχος προετοιμάζει τις επιφάνειες σύμφωνα με τις υποδείξεις του εργοστασίου 

παραγωγής των χρωμάτων. Πριν την έναρξη των εργασιών χρωματισμών αφαιρούνται 

από τις προς χρωματισμό επιφάνειες τα διάφορα εξαρτήματα που δεν πρόκειται να 

χρωματιστούν (εξαρτήματα παραθύρων, θυρών, πλακίδια από ηλεκτρικές πρίζες, 

διακόπτες κτλ), τα οποία θα επανατοποθετούνται μετά το πέρας των εργασιών. Όλες οι 

οπές, ρωγμές, αρμοί που είναι ελαττωματικοί και άλλα ελαττώματα των προς 

χρωματισμό επιφανειών επιδιορθώνονται πριν την έναρξη της εργασίας. 

Αμέσως πριν από το χρωματισμό καθαρίζονται όλες οι επιφάνειες, έτσι ώστε να 

αφαιρείται η σκόνη, τυχόν ακαθαρσίες και χαλαρά υλικά. Στις περιπτώσεις 

επαναχρωματισμού θα πρέπει να απομακρύνονται τα υπολείμματα προηγούμενων 

χρωμάτων από την επιφάνεια με σκληρή μεταλλική βούρτσα ή με έκπλυση νερού ή 

ατμού υπό πίεση ή με αμμοβολή. Ο καθαρισμός των επιφανειών από αέριους ή 

αερόφερτους ρύπους (αιθάλη, σκόνη κτλ) γίνεται συνήθως με νερό από κάτω προς τα 

πάνω. Σε δύσκολες περιπτώσεις μπορεί να χρησιμοποιηθεί νερό υπό πίεση καθώς και 
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κατάλληλα απορρυπαντικά. Στην περίπτωση που έχουν αναπτυχθεί μύκητες στην 

επιφάνεια, επιβάλλεται πλύσιμο με μυκητοκτόνο. 

Η απομάκρυνση των χαλαρών υλικών από τις σιδηρές επιφάνειες γίνεται με σφυρί 

(ματσακόνι), ενώ σε ξύλινες επιφάνειες επιτυγχάνεται με φλόγα καμινέτου, η οποία έχει 

το πλεονέκτημα ότι ξηραίνει την επιφάνεια. Στις μεταλλικές επιφάνειες πρέπει 

συγχρόνως να γίνεται εκτράχυνση της επιφάνειας με υαλόχαρτο, σμυριδόπανο ή 

αμμοβολή για την αύξηση της πρόσφυσης. 

Η προετοιμασία μεταλλικών επιφανειών για το χρωματισμό τους ακολουθεί τα πρότυπα 

ΕΝ ISO 8501, 8502 και τα ΕΝ ISO 11924, 11925, 11926, 11927. Το σταθεροποιητικό 

υδατοδιαλυτό υλικό για την επεξεργασία των επιφανειών των μεταλλικών κουφωμάτων 

και λοιπών σιδηρών κατασκευών των κτιρίων, ώστε η οποιαδήποτε σκουριά να 

μετατρέπεται σε συμπαγές και σταθερό φιλμ, επαλείφεται στις επιφάνειες των 

μεταλλικών κουφωμάτων και λοιπών σιδηρών κατασκευών πριν από το χρωματισμό 

τους, εφόσον υπάρξουν ίχνη σκουριάς, σύμφωνα τις προδιαγραφές του παρόντος, του 

εργοστασίου παραγωγής και τις εντολές της Υπηρεσίας. Η εφαρμογή του 

σταθεροποιητικού υλικού γίνεται με ρολό ή πινέλο (15 m2/kg - 20 m2/kg), αφού 

προηγουμένως απομακρυνθεί η σαθρή σκουριά. Η σταθεροποίηση της σκουριάς μετά 

την εφαρμογή του υλικού, χαρακτηρίζεται από την αλλαγή του χρώματος της 

σκουριασμένης επιφάνειας από καφεκόκκινο σε μπλε-μαύρο και ολοκληρώνεται σε 2 h - 

3ης γενιάς 10 h, σύμφωνα με τις προδιαγραφές του εργοστασίου παραγωγής και τις εντολές της 

Υπηρεσίας. Στη συνέχεια η σταθεροποιημένη επιφάνεια επαλείφεται με μίνιο και τον 

τελικό χρωματισμό της. Σε περίπτωση που και μετά την κατεργασία η σκουριά 

παραμένει, ο Ανάδοχος υποχρεούται να αποκαταστήσει τη μεταλλική κατασκευή με 

μηχανικό τρόπο σύμφωνα με τις εντολές της Υπηρεσίας. 
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4.6.2.2 Χρωματισμός Εξωτερικών Επιφανειών 

Το υλικό θα πρέπει να είναι κατάλληλο για χρωματισμούς εξωτερικών επιφανειών, θα 

είναι υδατικής διασποράς, μικροπολυμερισμένο ελαστομερές σε συνδυασμό με ρητίνη, 

σε μορφή μαλακής πάστας και θα παρουσιάζει τα ακόλουθα χαρακτηριστικά: 

• ανθεκτικό στους ατμούς, στα αλκάλια, στα οξέα και στα απορρυπαντικά και δεν θα 

επιτρέπει την διείσδυση του νερού 

• αντοχή σε έντονες κλιματολογικές συνθήκες (π.χ. στην επίδραση υπερύθρων και 

υπεριωδών ακτινοβολιών ή αν το έργο είναι παραθαλάσσιο, αντοχή σε 

παραθαλάσσιο περιβάλλον – κατά ΕΛΟΤ 824) και στην ηλιακή ακτινοβολία 

• εξαιρετική αντοχή και πρόσφυση σε επιφάνειες με αυξημένη αλκαλικότητα 

(τσιμέντο, αμιαντοτσιμέντο, τσιμεντοκονία κτλ) κατά ΕΛΟΤ 788 και ΕΛΟΤ 856 

• αντοχή στην τριβή κατά ΑSΤΜ D-2486 (πρότυπη δοκιμή) και ΕΛΟΤ 788 

• μη εύφλεκτο και μη τοξικό 

• θα αναχαιτίζει τη συγκράτηση των ακαθαρσιών και της μούχλας 

• θα έχει μόνιμη ελαστικότητα που θα του επιτρέπει να συστελλο-διαστέλλεται 

χωρίς να ρηγματώνεται 

• θα αναπνέει αφήνοντας τους υδρατμούς του υποστρώματος να το διαπεράσουν και 

να εξέλθουν 

• δεν θα εμφανίζει ρωγμές, φουσκώματα ή ξεφλουδίσματα με την πάροδο του 

χρόνου. 

Η εφαρμογή του υλικού γίνεται σε δύο στρώσεις με πινέλο, ρολό, βούρτσα ή πιστόλι, 

αραιωμένο ή όχι ανάλογα με τις προδιαγραφές του εργοστασίου παραγωγής. Η αναλογία 

κατανάλωσης του χρώματος ανά m2 δίνεται από το εργοστάσιο παραγωγής. Απαραίτητη 

προϋπόθεση είναι η σταθερή, στεγνή επιφάνεια. Η σειρά των εργασιών είναι η 

ακόλουθη: 
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• Καθαρισμός της επιφάνειας από λάδια, λίπη, ακαθαρσίες, φθορές, σκόνη, πούδρα 

σκυροδέματος και κάθε ξένη ουσία. Στην περίπτωση εμφάνισης μούχλας ή 

ανιούσας υγρασίας ή υγρασίας λόγω συμπύκνωσης των υδρατμών εφαρμόζεται 

ειδικό μυκητοκτόνο πλαστικό χρώμα. 

• Αστάρωμα της επιφάνειας με ειδικό αστάρι (του ίδιου εργοστασίου 

παραγωγής),εφόσον κριθεί απαραίτητο ανάλογα με το είδος του χρωματισμού και 

της επιφάνειας. 

• Εφαρμογή του χρώματος σε δύο στρώσεις. Η δεύτερη στρώση εφαρμόζεται αφού 

έχει στεγνώσει πλήρως η πρώτη. Το χρονικό διάστημα μεταξύ των στρώσεων δεν 

πρέπει να είναι μεγαλύτερο των 7 ημερών. 

• Στην περίπτωση που προβλέπεται ειδική προστασία των εξωτερικών επιφανειών 

έναντι βροχής, εφαρμόζεται πάνω από την τελική στρώση χρωματισμού, μια τελική 

στρώση διαφανούς, στεγανωτικού, σιλικονούχου υλικού. 

4.6.2.3 ης γενιάς 10 Πλαστικοί Χρωματισμοί 

Η σειρά των εργασιών χρωματισμών με πλαστικό χρώμα είναι η ακόλουθη: 

• λείανση της επιφάνειας των τοίχων από κάθε ανωμαλία με σπάτουλα 

• ελαφρό τρίψιμο με υαλόχαρτο, καθαρισμός από τη σκόνη και τις σαθρές ουσίες και 

στοκάρισμα 

• αστάρωμα με ειδικό αστάρι, σε 2 στρώσεις με τη χρήση πινέλου, ρολού ή βούρτσας 

• ψιλοστοκάρισμα με καθαρό στόκο και επεξεργασία των ψιλοστοκαρισμένων 

επιφανειών με ειδική ψήκτρα (ξεσκονίστρα) 

• εφαρμογή του πλαστικού χρώματος σε δύο στρώσεις. Ιδιαίτερη προσοχή δίνεται 

στα χρονικά διαστήματα μεταξύ της εφαρμογής του ασταριού και των 2 στρώσεων 

χρώματος. 
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4.6.2.4 Πλαστικοί Σπατουλαριστοί Χρωματισμοί 

Η σειρά των εργασιών σπατουλαριστών χρωματισμών με πλαστικό χρώμα είναι η 

ακόλουθη: 

• Ξύσιμο της επιφάνειας με σπάτουλα. 

• Καθαρισμός από τη σκόνη. 

• Χρωματισμός με δύο στρώσεις κάθετες μεταξύ τους (σπατουλάρισμα) με 

ημίρρευστο μίγμα «αντουί». 

• Εφαρμογή του πλαστικού χρώματος σύμφωνα με τις οδηγίες του εργοστασίου 

παραγωγής του και σε δύο τουλάχιστον στρώσεις. 

4.6.2.5 Πλαστικά Τσιμεντοχρώματα 

Τα τσιμεντοχρώματα χρησιμοποιούνται για τον χρωματισμό εμφανών σκυροδεμάτων. Οι 

επιφάνειες που χρωματίζονται με τσιμεντοχρώματα πρέπει να είναι ύφυγρες. Ο 

Ανάδοχος θα δίνει ιδιαίτερη προσοχή στο χρονικό διάστημα μεταξύ ξεκαλουπώματος της 

επιφάνειας από σκυρόδεμα και του χρωματισμού, ώστε η αλκαλικότητα της επιφάνειας 

να είναι μέσα στα επιτρεπόμενα από το εργοστάσιο παραγωγής του χρώματος όρια. 

Το χρώμα θα είναι υδατοδιαλυτό με ακρυλική πρώτη ύλη. Η σειρά των εργασιών 

πλαστικών τσιμεντοχρωμάτων είναι η ακόλουθη: 

• ψιλοστοκάρισμα, για να εξαλειφθούν τυχόν μικροφωλιές ή άλλη ατέλεια 

• καθαρισμός από σκόνες, ξένα σώματα και τυχόν λίπη και λάδια 

• εφαρμογή της πρώτης στρώσης με αραίωση 15% - 20% νερού ή κατά τις οδηγίες 

του εργοστασίου παραγωγής 

• η επόμενη στρώση με αραίωση 5%- 10% νερού ή κατά τις οδηγίες του εργοστασίου 

παραγωγής. 
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4.6.2.6  Ελαιοχρωματισμοί Σιδηρών Επιφανειών 

Προβλέπεται η ακόλουθη σειρά εργασιών: 

• τρίψιμο της επιφάνειας με συρματόβουρτσα ή σμυριδόπανο και καθαρισμός της 

από σκουριές, σκόνες, λάδια 

• δύο στρώσεις μίνιο 

• σπατουλάρισμα σε δύο στρώσεις με μίγμα αντουί και ψιλοστοκάρισμα (και τα δύο 

μόνο για τους σπατουλαριστούς ελαιοχρωματισμούς) 

• χρωματισμός με ελαιόχρωμα δύο ή περισσότερες στρώσεις ανάλογα με την 

επιφάνεια, τρίψιμο κάθε στρώσης, πλην της τελευταίας, με λεπτόκοκκο 

γυαλόχαρτο. 

Στις σιδηρές επιφάνειες που χρωματίζονται με ριπολίνη, η εφαρμογή των στρώσεων 

μίνιου, γίνεται μετά τον καθαρισμό τους. Μετά την ξήρανση της γίνεται σπατουλάρισμα, 

όπως παραπάνω, και επίτριψη με υαλόχαρτο. Η λοιπή διαδικασία είναι όμοια με αυτή 

της εκτέλεσης χρωματισμών ριπολίνης σε ξύλινες επιφάνειες. 

Στις περιπτώσεις ελαιοχρωματισμών επιφανειών που δέχονται υψηλές θερμοκρασίες, 

χρησιμοποιούνται μόνο χρώματα φωτιάς. Μετά το τρίψιμο των επιφανειών με 

συρματόβουρτσα ή σμυριδόπανο ακολουθεί αστάρωμα με χρώμα φωτιάς, στοκάρισμα 

και τελική βαφή των επιφανειών με ριπολίνη φωτιάς σε δύο στρώσεις. 

4.6.2.7  Βερνικώματα Σιδηρών Επιφανειών 

Προβλέπεται η ακόλουθη σειρά εργασιών: 

• καθαρισμός των επιφανειών με συρματόβουρτσα και σμυριδόχαρτο ή 

σμυριδόπανο από σκουριές, σκόνες, λάδια 

• μία στρώση μίνιο με υλικό ελαιοχρώματος μίνιου 
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• επίστρωση με αντισκωριακό αστάρι προεργασίας (για πλαστικά βερνικώματα), 

μετά την ξήρανση της στρώσης του μίνιου ή εναλλακτικά μια στρώση βελατούρας, 

ώστε το πλαστικό χρώμα να μην εφαρμοστεί σε ελαιώδες υπόστρωμα 

• δύο στρώσεις ελαιοχρώματος ή πλαστικού χρώματος, με πιστόλι ή / και πινέλο 

• εφαρμογή του βερνικοχρώματος σε μια στρώση. 

Στους χρωματισμούς σιδηρών επιφανειών εντάσσονται και οι εκτελούμενοι με 

βερνικοχρώματα αλουμινίου, που εφαρμόζονται σε ορατούς σιδηροσωλήνες ύδρευσης ή 

αερισμού ή χυτοσιδήρους σωλήνες αποχέτευσης ή σε εξωτερικά τοιχώματα σιδηρών 

δεξαμενών και σε καπνοσυλλέκτες. Πριν την εφαρμογή του βερνικοχρώματος αλουμινίου 

εκτελείται όπως περιγράφεται παραπάνω στρώση μίνιου, εκτός αν η επιφάνεια είναι 

γαλβανισμένη. 

Οι κοινοί χρωματισμοί με ντουκοχρώματα εφαρμόζονται σε προετοιμασμένη επιφάνεια 

κατά τα προαναφερόμενα (κοινοί ελαιοχρωματισμοί). Εφαρμόζεται μία στρώση 

ελαιοχρώματος μίνιου και στη συνέχεια σε δύο στρώσεις ντουκοχρώματος. Μετά από 

κάθε στρώση, πλην της τελευταίας, θα επακολουθεί τρίψιμο με λεπτόκοκκο υαλόχαρτο 

(Νο 2 - Νο 0) και ψιλοστοκάρισμα. 

4.6.2.8 Ασβεστοχρωματισμοί 

Τα ασβεστοχρώματα χρησιμοποιούνται για τον χρωματισμό οροφών και τοίχων 

βοηθητικών χώρων, αποθηκών κτλ. Δεν χρησιμοποιούνται σε εξωτερικές επιφάνειες. 

Εφαρμόζονται σε τραχείες επιφάνειες και αφού αυτές έχουν τριφτεί με χόρτινη βούρτσα 

σε πολλές, λεπτές στρώσεις με βούρτσα ή πινέλο. 

4.6.2.9 Ανάγλυφοι Χρωματισμοί (ρελιέφ) 

Ανάγλυφοι χρωματισμοί (ρελιέφ) χρησιμοποιούνται κυρίως στις εξωτερικές επιφάνειες. 

Ο χρωματισμός αυτός εφαρμόζεται απευθείας επί του επιχρίσματος χωρίς την 

παρεμβολή άλλου υποστρώματος. Για τα ρελιέφ ισχύει το Πρότυπο ΕΛΟΤ 924 
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Αντί για τη χρήση ασταριού, εφαρμόζεται ως πρώτη στρώση στην επιφάνεια με χοντρό 

πινέλο ή κοινό ρολό το ίδιο το χρώμα, αραιωμένο με νερό κατά τις προδιαγραφές του 

εργοστασίου παραγωγής του. 

Η δεύτερη στρώση είναι αυτή που δίνει την ανάγλυφη όψη στην επιφάνεια και 

εφαρμόζεται χωρίς αραίωση του χρώματος (ώστε να δημιουργηθεί χονδρό «μπιμπίκι») 

με ειδικό ρολό για ρελιέφ (αφρώδες ή σφουγγάρι), πάντα από πάνω προς τα κάτω, μετά 

την πλήρη ξήρανση της πρώτης στρώσης. 

Αν χρειάζονται επιδιορθώσεις, γίνονται πάντα με το ίδιο υλικό (π.χ. στην περίπτωση 

αποκολλήσεων) και στη συνέχεια η επιφάνεια χρωματίζεται με ακρυλικό ή αντιμουχλικό 

τσιμεντόχρωμα. 

4.6.3 Προστασία 

Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να συντηρεί τους χρωματισμούς μέχρι την οριστική 

παραλαβή του έργου, εκτός εάν οι παρουσιαζόμενες φθορές, κτλ. δεν οφείλονται σε 

λάθη και παραλείψεις που αφορούν τα υλικά, τον τρόπο προετοιμασίας της επιφάνειας, 

και την εφαρμογή των χρωμάτων, αλλά σε συνηθισμένη χρήση των χώρων. 

Ο Ανάδοχος είναι υπεύθυνος για την προστασία των παρακείμενων επιφανειών και 

άλλων οικοδομικών στοιχείων στις χρωματιζόμενες επιφάνειες (από χτυπήματα, 

πιτσιλίσματα κτλ). Είναι επίσης υπεύθυνος για την προστασία υαλοπινάκων με 

γραμμώσεις, υαλοπινάκων με επεξεργασία αμμοβολής και αδιαφανών (τριμμένων) 

υαλοπινάκων από τα λιπαρά συστατικά των χρωματισμών. Τα μέτρα προστασίας ισχύουν 

μέχρι την πλήρη περάτωση και παράδοση της εργασίας σε άριστη κατάσταση. Η 

ποιότητα της προστασίας θα πρέπει να είναι ανάλογη των συνθηκών λαμβανομένων 

υπόψη της προόδου των κατασκευαστικών εργασιών και της γενικής κατάστασης των 

οικοδομικών εργασιών. Θα τοποθετούνται σήματα «Προσοχή Χρώματα» στο χώρο και 

εφόσον κριθεί απαραίτητο τοποθετούνται και προστατευτικά εμπόδια. 
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Ο κάθε χώρος κατά τη διάρκεια του χρωματισμού προστατεύεται από τη σκόνη 

οποθενδήποτε και αν προέρχεται αυτή. 

Ο Ανάδοχος είναι υπεύθυνος για την τήρηση των ακόλουθων ειδικών μέτρων ασφαλείας 

που απαιτούνται για τη χρήση ψεκαστήρων (πιστόλια ψεκασμού) και για τον καθαρισμό 

με αμμοβολή. Οι απαιτήσεις ασφαλείας για τη χρήση των ψεκαστήρων και των 

εκτοξευτήρων θα ακολουθούν το πρότυπο ΕΝ ISO 1953ης γενιάς 10. 

• Το προσωπικό που χρησιμοποιεί ψεκαστήρες πρέπει να φοράει προστατευτικά 

προσωπεία κατά τη διάρκεια του ψεκασμού. 

• Πρέπει να διασφαλίζεται συνεχής και επαρκής αερισμός των κλειστών χώρων κατά 

τη διάρκεια του ψεκασμού. 

• Στην περίπτωση ψεκασμού του εσωτερικού δεξαμενών, και άλλων παρόμοιων 

περιορισμένων χώρων ζητείται η γνώμη μηχανικού ασφαλείας για τον 

προσδιορισμό του απαιτούμενου αερισμού. Η εργασία εκτελείται υπό τη συνεχή 

παρουσία εντεταλμένου ατόμου, το οποίο είναι εκτός του κλειστού χώρου και έχει 

συνεχή οπτική επαφή με τα τεκταινόμενα μέσα στο χώρο. 

• Ο αερισμός ελέγχεται μετά τον ψεκασμό, ώστε να εξακριβώνεται ότι όλοι οι χώροι 

έχουν αεριστεί πλήρως, πριν επιτραπεί το κάπνισμα, η φωτιά ή η χρήση 

εξοπλισμού που μπορεί να προκαλέσει σπινθήρες. 

• Κατά τη διάρκεια του καθαρισμού των επιφανειών με αμμοβολή, το προσωπικό 

πρέπει να είναι εφοδιασμένο με τον απαιτούμενο προστατευτικό εξοπλισμό. 

4.6.4 Έλεγχοι 

Πριν τη χρήση των υλικών επιθεωρείται από τον Ανάδοχο και από εκπρόσωπο της 

Υπηρεσίας η κατάσταση του χρώματος μέσα στο δοχείο, ακόμα και αν έχει ελεγχθεί και 

εγκριθεί προηγουμένως. Το υλικό απορρίπτεται και αντικαθίσταται στις ακόλουθες 

περιπτώσεις: 
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• Αν έχει δημιουργηθεί παχιά μεμβράνη από στερεοποιημένο χρώμα, στην 

επιφάνεια του υλικού μέσα στο δοχείο (πέτσιασμα). 

• Αν έχει επέλθει χημική αντίδραση των χρωστικών ουσιών με άλλα συστατικά του 

χρώματος που δημιουργούν ημι-σκληρυμένους σβώλους, οι οποίοι δεν μπορούν να 

εξουδετερωθούν και να επαναμιχθούν με το υπόλοιπο υλικό (ζελατινοποίηση ή 

πήξιμο). 

• Αν εκλύονται αέρια που έχουν προκληθεί από χημικές αντιδράσεις μεταξύ 

συστατικών του υλικού. Σχετικές ενδείξεις είναι φυσαλίδες αερίου στην επιφάνεια 

του υλικού και πιθανά ασυνήθης οσμή. Στα πλαστικά χρώματα η έκλυση αερίων 

μπορεί να είναι ένδειξη ότι το υλικό υπέστη αρκετές εναλλαγές ψύχους - 

θέρμανσης. 

• Αν υπάρχει εκτεταμένη καθίζηση, δηλαδή καθίζηση των χρωστικών στον πυθμένα 

του δοχείου, σε σημείο που το στερεοποιημένο χρώμα να μην διαλύεται με τις 

συνήθεις αναδευτικές διαδικασίες. Μικρής έκτασης καθιζήσεις είναι αναμενόμενες 

στα περισσότερα χρώματα, αλλά η χρωστική που έχει καθιζάνει, πρέπει κανονικά 

να διαλύεται αμέσως με ανάδευση ή ανατάραξη. 

Οι τελειωμένες επιφάνειες επιθεωρούνται από την Υπηρεσία για περίσσεια υλικού που 

δεν διαστρώθηκε ή / και απορροφήθηκε ομοιόμορφα, πινελιές, διαφορές στο χρώμα, 

στην υφή και στην τελική εμφάνιση. Οι χρωματισμοί κρίνονται απορριπτέοι όταν: 

• οι επιδιορθώσεις διακρίνονται έστω και αμυδρά 

• η επιφάνεια διακρίνεται κάτω από το χρώμα, όταν δηλαδή το χρώμα είναι 

διαφανές («φάγκρισμα»). 

• το χρώμα της χρωματισμένης επιφάνειας δεν είναι τελείως ομοιόμορφο 

• παρουσιάζει έστω και μικρής έκτασης φθορές (τριχοειδείς ρωγμές, αποκόλληση, 

παρουσία φυσαλίδων κτλ) 

• διακρίνονται οι «ματίσεις» των τμημάτων του χρώματος μιας επιφάνειας 
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• διακρίνονται οι διαδρομές του πινέλου που χρησιμοποιήθηκε για τη διάστρωση 

• οι γραμμές συνάντησης των χρωματισμών διαφορετικών αποχρώσεων δεν είναι 

τελείως ευθύγραμμες 

• η υφή, ή η απόχρωση δεν είναι αυτή που απαιτείται από τη μελέτη ή / και την 

Υπηρεσία 

• το πάχος και η επιφάνεια κάλυψης κάθε στρώσης δεν είναι ομοιόμορφα 

• τα κενά, οι πόροι και οι ρωγμές των προς χρωματισμό τοιχοποιιών δεν έχουν 

πληρωθεί 

• η εργασία στις γωνίες, στις ακμές, στις συγκολλήσεις, στις συνδέσεις, στις ρωγμές 

κτλ δεν είναι ίδιας ποιότητας με την εργασία στις υπόλοιπες επιφάνειες 

• τα σφραγιστικά υλικά των αρμών έχουν χρωματιστεί 

Ο Ανάδοχος οφείλει να επιδιορθώσει τις ατέλειες και τις επιφάνειες, χωρίς επιπλέον 

αποζημίωση και μετά την έγκριση της Υπηρεσίας. 
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