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Προϋπολογισμός Μελέτης  
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Α/
Α  

Περιγραφή Εργασίας  
Κωδικός 
Άρθρου  

Κωδ. 
ΕΤΕΠ  

Αρ. 
Τιμ.  

Κωδικοί 
Αναθεώ
ρησης  

Μονά
δα  

Ποσό 
τητα  

Τιμή 
( € )  

Έκπτ
ωση 
( % )  

Δαπάνη  

Μερική 
( € )  

Ολική 
( € )  

 1. ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ            

 
1.1. ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ- 
ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ  

          

1  
Γεωπλέγματα οπλισμένων 
επιχωμάτων. Γεώπλεγμα 
αντοχής Tult 200 kN/m/.  

ΝΕΤ ΟΔΟ-ΜΕ  
Β-12.7  

 001  

ΟΙΚ 
7914 

100,00% 
m2  409,5  15,4  0,00%  6.306,30   

2  
Αντιστήριξη στύλου 
εναερίων δικτύων   

ΝΕΤ ΥΔΡ-Α  
16.2  

 002  

ΥΔΡ 
6801 

100,00% 
Τεμ.  1  30,9  0,00%  30,90   

3  
Εμπηξη χαλυβδίνων 
πασσαλοσανίδων.   

ΝΕΤ ΥΔΡ-Α  
7.4  

ΕΛΟΤ ΤΠ 
1501- 

11-02-02-00 
003  

ΥΔΡ 
6104 

100,00% 
m2  82,5  16,3  0,00%  1.344,75   

4  
Εξόλκυση χαλυβδίνων 
πασσαλοσανίδων.   

ΝΕΤ ΥΔΡ-Α  
7.5  

 004  

ΥΔΡ 
6105 

100,00% 
m2  82,5  7,6  0,00%  627,00   

5  
Καθαιρέσεις. Καθαίρεση 
ανωδομών από 
αργολιθοδομή ή λιθοδομή.   

ΝΕΤ ΟΙΚ-Α  
22.2  

ΕΛΟΤ ΤΠ 
1501- 

14-02-02-01 
005  

ΟΙΚ 
2204 

100,00% 
m3  52,65  

33,9 * 
(22,5+

11,4) 
0,00%  1.784,84   

6  

Επιχώσεις ορυγμάτων με 
προϊόντα εκσκαφών χωρίς 
ιδιαίτερες απαιτήσεις 
συμπύκνωσης   

ΝΕΤ ΥΔΡ-Α  
5.3  

 006  

ΥΔΡ 
6066 

100,00% 
m3  31,2  0,41  0,00%  12,79   

7  
Καθαίρεση περιφράξεων με 
συρματόπλεγμα.   

ΝΕΤ ΟΔΟ-ΜΕ  
Α-10  

 007  

ΟΙΚ 
6448 

100,00% 
m  14  6,6  0,00%  92,40   

8  

Εντοπισμός και 
προσαρμογή φρεατίου 
δικλίδας (βανοφρεατίου) 
στην στάθμη του 
οδοστρώματος   

ΝΕΤ ΥΔΡ-Α  
16.27  

 008  

ΟΙΚ 
2226 

100,00% 
Τεμ.  2  103  0,00%  206,00   

9  
Γενικές εκσκαφές σε έδαφος 
γαιώδες -ημιβραχώδες.   

ΝΕΤ ΟΔΟ-ΜΕ  
Α-2  

ΕΛΟΤ ΤΠ 
1501- 

02-02-01-00 
009  

ΟΔΟ 
1123.Α 

100,00% 
m3  

562,5
1  

15,1 * 
(0,7+1

4,4) 
0,00%  8.493,90   

10  

Διαζώματα (σενάζ) - Λοιπές 
ενισχύσεις τοιχοδομών. 
Διαζώματα (σενάζ) από 
ελαφρά οπλισμένο 
σκυρόδεμα. Γραμμικά 
διαζώματα (σενάζ) μπατικών 
τοίχων  

ΝΕΤ ΟΙΚ-Α  
49.1.2  

 010  

ΟΙΚ 
3213 

100,00% 
m  47,5  19,7  0,00%  935,75   

11  

Καθαιρέσεις. Καθαίρεση 
στοιχείων κατασκευών από 
άοπλο σκυρόδεμα. Με 
χρήση συνήθους κρουστικού 
εξοπλισμού  

ΝΕΤ ΟΙΚ-Α  
22.10.1  

ΕΛΟΤ ΤΠ 
1501- 

15-02-01-01 
011  

ΟΙΚ 
2226 

100,00% 
m3  10,47  

39,4 * 
(28+1

1,4) 
0,00%  412,52   

12  
Επιστρώσεις - Επενδύσεις. 
Επιστρώσεις με 
χονδρόπλακες ακανόνιστες.   

ΝΕΤ ΟΙΚ-Α  
73.11  

ΕΛΟΤ ΤΠ 
1501- 

03-07-03-00 
012  

ΟΙΚ 
7311 

100,00% 
m2  

585,6
6  

22,5  0,00%  
13.177,3

5  
 

13  
Ξυλότυποι -Οπλισμοί. 
Ξυλότυποι συνήθων χυτών 
κατασκευών.   

ΝΕΤ ΟΙΚ-Α  
38.3  

ΕΛΟΤ ΤΠ 
1501- 

01-04-00-00 
013  

ΟΙΚ 
3816 

100,00% 
m2  85,26  15,7  0,00%  1.338,58   

14  

Αργολιθοδομές. Κοινές 
γωνιολιθοδομές. Κοινές 
γωνιολιθοδομές με 
τσιμεντοασβεστοκονίαμα 
400 kg τσιμέντου και 0,08 m³ 
ασβέστου  

ΝΕΤ ΟΙΚ-Α  
42.51.3  

ΕΛΟΤ ΤΠ 
1501- 

03-02-01-00 
014  

ΟΙΚ 
4262 

100,00% 
m3  

134,8
2  

123  0,00%  
16.582,8

6  
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15  

Κατασκευές από 
σκυρόδεμα. Κατασκευές 
από σκυρόδεμα κατηγορίας 
C20/25 και C25/30. 
Κατασκευή βάθρων, 
πλακών πρόσβασης, 
τοίχων, θωρακίων κλπ με 
σκυρόδεμα C20/25.  

ΝΕΤ ΟΔΟ-
ΜΕ  Β-
29.4.5  

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501- 
01-01-07-00 

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501- 
01-03-00-00 

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501- 
01-04-00-00 

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501- 
01-05-00-00 

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501- 
01-01-01-00 

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501- 
01-01-02-00 

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501- 
01-01-03-00 

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501- 
01-01-04-00 

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501- 
01-01-05-00 

015  

ΟΔΟ 
2551 

100,00% 
m3  19,89  133  0,00%  2.645,37   

16  

Xαλύβδινος οπλισμός 
σκυροδεμάτων. Χάλυβας 
οπλισμού σκυροδέματος 
B500C.  

ΝΕΤ ΟΔΟ-
ΜΕ  Β-30.2  

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501- 
01-02-01-00 

016  

ΟΔΟ 
2612 

100,00% 
Kg  

3224,
71  

1,15  0,00%  3.708,42   

17  

Αγωγοί αποχέτευσης από 
σωλήνες PVC-U συμπαγούς 
τοιχώματος. Αγωγοί 
αποχέτευσης από σωλήνες 
PVC-U, SDR 41, DN 110 
mm  

ΝΕΤ ΥΔΡ-Α  
12.10.1  

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501- 
08-06-02-02 

017  

ΥΔΡ 
6711.1 

100,00% 
m  38,9  3,8  0,00%  147,82   

      Αθροισμα Εργασιών :    
57.847,5

5  
57.84
7,55  

 1.2. ΟΔΟΣΤΡΩΣΙΑ            

1  

Επιστρώσεις - Επενδύσεις. 
Επιστρώσεις με 
χονδρόπλακες 
ορθογωνισμένες.   

ΝΕΤ ΟΙΚ-Α  
73.12  

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501- 
03-07-03-00 

018  

ΟΙΚ 
7312 

100,00% 
m2  3,26  28  0,00%  91,28   

2  

Διακοσμήσεις - Ειδικές 
καλύψεις. Επιστρώσεις 
δαπέδων με κυβολίθους 
από γρανίτη.   

ΝΕΤ ΟΙΚ-Α  
78.96  

 019  

ΟΙΚ 
7452 

100,00% 
m2  3,47  45  0,00%  156,15   

3  

Κατασκευές από 
σκυρόδεμα. Κατασκευές 
από σκυρόδεμα κατηγορίας 
C20/25 και C25/30. 
Μικροκατασκευές με 
σκυρόδεμα C20/25.  

ΝΕΤ ΟΔΟ-
ΜΕ  Β-
29.4.4  

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501- 
01-01-07-00 

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501- 
01-03-00-00 

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501- 
01-04-00-00 

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501- 
01-05-00-00 

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501- 
01-01-01-00 

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501- 
01-01-02-00 

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501- 
01-01-03-00 

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501- 
01-01-04-00 

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501- 
01-01-05-00 

020  

ΟΔΟ 
2551 

100,00% 
m3  27,66  143  0,00%  3.955,38   

4  

Κανάλια αποστράγγισης 
δαπέδων κατά ΕΝ 1433 
βιομηχανικής προέλευσης. 
Τυποποιημένο κανάλι 
εσωτερικού πλάτους 100 
mm, κατηγορίας φορτίου 
D400 με εσχάρα από ελατό 
χυτοσίδηρο  

ΝΕΤ ΥΔΡ-Α  
11.15.7  

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501- 
08-07-01-06 

021  

ΥΔΡ 
6620.1 

100,00% 
m  2,5  135  0,00%  337,50   

5  

Κατασκευές αντιστήριξης 
πρανών από οπλισμένη γη 
με χαλύβδινο οπλισμό και 
μετωπικά συρματοκιβώτια. 
Αντιστήριξη πρανών με 
οπλισμένη γη και μετωπικά 
συρματοκιβώτια,  
ύψους Η ≤ 4 m.  

ΝΕΤ ΟΔΟ-
ΜΕ  Β-
11Α.1  

 022  

ΟΔΟ 
2311 

70,00% 
ΟΔΟ 
2312 

30,00% 

m2  62,3  150  0,00%  9.345,00   

6  
Xαλύβδινος οπλισμός 
σκυροδεμάτων. Χαλύβδινο 
δομικό πλέγμα B500C.  

ΝΕΤ ΟΔΟ-
ΜΕ  Β-30.3  

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501- 
01-02-01-00 

023  

ΥΔΡ 
7018 

100,00% 
Kg  

11828
,84  

1,15  0,00%  
13.603,1

7  
 

7  

Καθαρισμός και μόρφωση 
τάφρου τριγωνικής διατομής 
ή τάφρου ερείσματος, σε 
κάθε είδους έδαφος.   

ΝΕΤ ΟΔΟ-
ΜΕ  Α-14  

 024  

ΟΔΟ 
1310 

100,00% 
m  64,13  0,65  0,00%  41,68   

Σε μεταφορά:  
27.530,1

6 
57.84
7,55 
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Α/
Α  

Περιγραφή Εργασίας  
Κωδικός 
Άρθρου  

Κωδ. ΕΤΕΠ  
Αρ. 
Τιμ.  

Κωδικοί 
Αναθεώ
ρησης  

Μονά
δα  

Ποσό 
τητα  

Τιμή 
( € )  

Έκπτ
ωση 
( % )  

Δαπάνη  

Μερική 
( € )  

Ολική 
( € )  

Από μεταφορά: 
27.530,

16 
27.530

,16 

8  

Καθαιρέσεις. Καθαίρεση 
πλακοστρώσεων δαπέδων 
παντός τύπου και 
οιουδήποτε πάχους. Χωρίς 
να καταβάλλεται προσοχή 
για την εξαγωγή ακεραίων 
πλακών  

ΝΕΤ ΟΙΚ-Α  
22.20.1  

 025  

ΟΙΚ 
2236 

100,00% 
m2  54,44  7,9  0,00%  430,08   

9  
Διάνοιξη τάφρων. Διάνοιξη 
τάφρου σε έδαφος γαιώδες - 
ημιβραχώδες.  

ΝΕΤ ΟΔΟ-
ΜΕ  Α-4.1  

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501- 
08-01-01-00 

026  

ΟΔΟ 
1212 

100,00% 
m3  32,9  

16,05 
* 

(1,65+
14,4) 

0,00%  528,04   

10  

Κατασκευές από 
σκυρόδεμα. Κατασκευές 
από σκυρόδεμα κατηγορίας 
C12/15. Κοιτοστρώσεις, 
περιβλήματα αγωγών, 
εξομαλυντικές στρώσεις κλπ 
από σκυρόδεμα C12/15.  

ΝΕΤ ΟΔΟ-
ΜΕ  Β-
29.2.2  

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501- 
01-01-01-00 

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501- 
01-01-02-00 

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501- 
01-01-03-00 

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501- 
01-01-04-00 

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501- 
01-01-05-00 

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501- 
01-01-07-00 

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501- 
01-03-00-00 

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501- 
01-04-00-00 

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501- 
01-05-00-00 

027  

ΟΔΟ 
2531 

100,00% 
m3  46,4  89,8  0,00%  

4.166,7
2  

 

11  

Κατασκευές από 
σκυρόδεμα. Kατασκευές 
από σκυρόδεμα κατηγορίας 
C16/20. Μικροκατασκευές 
(φρεάτια, ορθογωνικές 
τάφροι κλπ) με σκυρόδεμα 
C16/20.  

ΝΕΤ ΟΔΟ-
ΜΕ  Β-
29.3.4  

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501- 
01-01-01-00 

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501- 
01-01-02-00 

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501- 
01-01-03-00 

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501- 
01-01-04-00 

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501- 
01-01-05-00 

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501- 
01-01-07-00 

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501- 
01-03-00-00 

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501- 
01-04-00-00 

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501- 
01-05-00-00 

028  

ΟΔΟ 
2532 

100,00% 
m3  39,9  126  0,00%  

5.027,4
0  

 

12  

Κατασκευές από 
σκυρόδεμα. Κατασκευές 
από σκυρόδεμα κατηγορίας 
C20/25 και C25/30. 
Κατασκευή ρείθρων, 
επενδεδυμένων τάφρων, 
διαμορφώσεις πυθμένα κλπ. 
με σκυρόδεμα C20/25.  

ΝΕΤ ΟΔΟ-
ΜΕ  Β-
29.4.1  

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501- 
01-01-01-00 

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501- 
01-01-02-00 

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501- 
01-01-03-00 

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501- 
01-01-04-00 

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501- 
01-01-05-00 

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501- 
01-01-07-00 

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501- 
01-03-00-00 

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501- 
01-04-00-00 

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501- 
01-05-00-00 

029  

ΟΔΟ 
2522 

100,00% 
m3  

555,6
5  

104  0,00%  
57.787,

60  
 

13  
Λιθορριπή κοιτοστρώσεων, 
αναβαθμών κ.λ.π.   

ΝΕΤ ΟΔΟ-
ΜΕ  Β-7  

 030  

ΥΔΡ 
6157 

100,00% 
m3  55,54  15,3  0,00%  849,76   

14  
Υπόβαση οδοστρωσίας. 
Υπόβαση οδοστρωσίας 
μεταβλητού πάχους.  

ΝΕΤ ΟΔΟ-
ΜΕ  Γ-1.1  

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501- 
05-03-03-00 

031  

ΟΔΟ 
3121.Β 

100,00% 
m3  

158,7
1  

25,9 * 
(11,5+

14,4) 
0,00%  

4.110,5
9  

 

15  
Βάση οδοστρωσίας. Βάση 
πάχους 0,10 m (Π.Τ.Π. Ο-
155).  

ΝΕΤ ΟΔΟ-
ΜΕ  Γ-2.2  

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501- 
05-03-03-00 

032  

ΟΔΟ 
3211.Β 

100,00% 
m2  

1759,
9  

2,34 * 
(1,2+1

,14) 
0,00%  

4.118,1
7  

 

      Αθροισμα Εργασιών :    
104.548

,52  
104.54

8,52  

Σε μεταφορά:  0,00 
162.39

6,07 
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Εργασίες Προυπολογισμού   162.396,07  

Γ.Ε & Ο.Ε (%)  18,00%  29.231,29  

Σύνολο :   191.627,36  

Απρόβλεπτα (%)  15,00%  28.744,10  

Σύνολο :   220.371,46  

Ποσό για αναθεωρήσεις   11.460,76  

Σύνολο :   231.832,22  

Απολογιστικά ΑΕΚΚ   3.094,62  

Γ.Ε & Ο.Ε ΑΕΚΚ   557,03  

Σύνολο :  235.483,87 

Φ.Π.Α. (%)  24,00%  56.516,13  

Γενικό Σύνολο :   292.000,00  

 
 
 

Ναύπακτος  21/06/2022 
Οι Μελετητές Μηχανικοί 

 
 
 

Κωνσταντίνος Μουρούτογλου 
Πολιτικός Μηχανικός ΠΕ 

Ναύπακτος  21/06/2022 
Ελέγχθηκε 

 
 
 

Αν. Προισταμένη 
Λαμπρινή Σερεμέτη  

Πολιτικός Μηχανικός ΠΕ 

Ναύπακτος  21/06/2022 
Θεωρήθηκε 

 
 
 

Η Αν. Διευθύντρια Τεχν. Υπηρεσιών 
Λαμπρινή Σερεμέτη  

Πολιτικός Μηχανικός ΠΕ 
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