



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΝΟΜΟΣ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΤΙΑΣ  
ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ  
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  
ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ & ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΈΡΓΩΝ,

Έργο : « Βελτίωση-συντήρηση οδικού δικτύου ΔΕ Ναυπάκτου »

Αρ. Μελέτης : 12 /2021  
Χρηματοδότηση ΚΑ 30-7333.010  
Προϋπολογισμός : 500.000,00 Ευρώ  
CPV 45233120-6 «Έργα οδοποιίας»

### ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Η παρούσα μελέτη αφορά στην εκτέλεση του έργου «Βελτίωση-συντήρηση οδικού δικτύου ΔΚ Ναυπάκτου» του Δήμου Ναυπακτίας. Η εν λόγω μελέτη συντάσσεται, ύστερα από εντολή της Δημοτικής Αρχής. Αναλυτικά, περιλαμβάνονται οι παρακάτω εργασίες :

- Εργασίες επούλωσης λάκκων με θερμό ασφαλτόμιγμα
- Εργασίες επούλωσης λάκκων με ψυχρό ασφαλτόμιγμα
- Αποκατάσταση ζημιών οδοστρώματος με κατασκευή ασφαλτικών ταπητιδίων

Επίσης κρίνεται απαραίτητο να τονιστεί ότι όσες βλάβες χρήζουν άμεσης αποκατάστασης, λόγω ασφάλειας πεζών και οχημάτων θα αντιμετωπίζονται άμεσα. Στην περίπτωση αυτή έχουν ληφθεί υπόψη : α) τα αιτήματα που αφορούν στην αποκατάσταση βλαβών - λάκκων και έχουν υποβληθεί στην υπηρεσία μας, β) οι βλάβες – λακκούβες που διαπιστώθηκαν από τις αυτοψίες των υπαλλήλων της υπηρεσίας μας, γ) οι συγκεκριμένες χρονικές προθεσμίες αποκατάστασης των βλαβών – λακκουβών του Ν.3481/2006.

Ο ανάδοχος κατά την εκτέλεση όλων των εργασιών είναι υποχρεωμένος για την λήψη όλων των απαραίτητων μέτρων σήμανσης (τοποθέτηση πινακίδων, κώνων, κ.λ.π.), τόσο για την ασφάλεια των οχημάτων προς αποφυγή ατυχημάτων, όσο και για την άρτια και ορθή κατασκευή του έργου. Περισσότερες πληροφορίες και λεπτομέρειες για τις παραπάνω κατασκευές θα υποδειχθούν κατά την εγκατάσταση του αναδόχου από την επιβλέπουσα υπηρεσία.

Η συνολική δαπάνη για την κατασκευή όλων των εργασιών που προβλέπονται στην μελέτη ανέρχεται στο ποσό των 500.000,00 € μαζί με το Φ.Π.Α. και βαρύνει τον Κ.Α. 30-7333.010 σύμφωνα και με την 107/2021 απόφαση, του Δ.Σ Δήμου Ναυπακτίας, αναμόρφωσης του προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 2021.

Ναύπακτος, 24/ 06 /2021

Ο Συντάξαντες

Χειμαριός Ιωάννης  
Πολιτικός Μηχανικός Π.Ε.  
Λαλοπούλου Βασιλική  
Πολιτικός Μηχανικός Τ.Ε.

Ναύπακτος, 24 / 06 /2021

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

Ο Αναπλ. Προϊστάμενος  
Τεχνικών Υπηρεσιών  
Σερεμέτη Λαμπρινή  
Πολιτικός Μηχανικός Π.Ε.