



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ & ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

Έργο: Ανάπλαση - ανάδειξη της πλατείας

Τζαβελλαίων στο ανατολικό τμήμα της πόλης
της Ναυπάκτου

Θέση: Κοινότητα Ναυπάκτου

Δημοτικής Ενότητας Ναυπάκτου Δήμου
Ναυπακτίας

Προϋπολογισμός Μελέτης : 1.500.000,00 €

CPV : 45211360-0

"Κατασκευαστικές εργασίες για ανάπτυξη αστικής περιοχής"

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

(κατά το σύστημα με επί μέρους ποσοστά έκπτωσης κατά ομάδες τιμών
ομοειδών εργασιών - άρθρο 124 και παραγρ. 2α άρθρου 95 του Ν.4412/2016)



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ & ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

Έργο: Ανάπλαση - ανάδειξη της πλατείας

Τζαβελλαίων στο ανατολικό τμήμα της πόλης
της Ναυπάκτου

Θέση: Κοινότητα Ναυπάκτου
Δημοτικής Ενότητας Ναυπάκτου Δήμου
Ναυπακτίας

Προϋπολογισμός Μελέτης : 1.500.000,00 €

CPV : 45211360-0

"Κατασκευαστικές εργασίες για ανάπτυξη αστικής περιοχής"

ΕΝΤΥΠΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

(κατά το σύστημα με επί μέρους ποσοστά έκπτωσης κατά ομάδες τιμών
ομοειδών εργασιών - άρθρο 124 και παραγρ.2α άρθρου 95 του Ν.4412/2016)

Της εργοληπτικής επιχείρησης ή κοινοπραξίας, εργοληπτικών επιχειρήσεων

με έδρα τ..... οδός αριθμ.....
Τ.Κ. Τηλ. Fax

Προς:
Τον ΔΗΜΟ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ

Αφού έλαβα γνώση της Διακήρυξης της Δημοπρασίας του έργου που ανα γράφεται στην επικεφαλίδα και των λοιπών στοιχείων Δημοπράτησης, καθώς και των συνθηκών εκτέλεσης του έργου αυτού, υποβάλλω την παρούσα προσφορά και δηλώνω ότι αποδέχομαι πλήρως και χωρίς επιφύλαξη όλα αυτά και αναλαμβάνω την εκτέλεση του έργου με τα ακόλουθα ποσοστά έκπτωσης επί των τιμών του Τιμολογίου Μελέτης και του Προϋπολογισμού Μελέτης και για κάθε ομάδα αυτού.

**Α. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ
ΚΑΤΑ ΟΜΑΔΕΣ ΤΙΜΩΝ ΟΜΟΕΙΔΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ**

A/A	Ομάδα Ομοειδών Εργασιών	Προϋπολογισμός Ομάδας (σε Ευρώ)
1η	ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ	580.623,94
2η	ΟΔΟΠΟΙΑ	149.905,54
3η	ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ	79.076,80
4η	ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ	44.059,55
5η	ΠΡΑΣΙΝΟ	16.709,10
	ΣΥΝΟΛΟ ΕΡΓΟΥ	870.374,93
	Γενικά Έξοδα και Εργολαβικό Όφελος 18,00%	156.667,49
	ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΡΓΟΥ ΜΕ ΓΕ+ΟΕ Σο	1.027.042,42
	Απρόβλεπτα 15,00%	154.056,36
	ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΡΓΟΥ (ΜΕ ΓΕ+ΟΕ ΚΑΙ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ)	1.181.098,78
	Ποσό για αναθεωρήσεις	1.649,64
	ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΡΓΟΥ (ΜΕ ΓΕ+ΟΕ, ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ ΚΑΙ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ)	1.182.748,42
	Απολογιστικά ΑΕΚΚ	26.929,00
	ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΡΓΟΥ (ΜΕ ΓΕ+ΟΕ, ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ, ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΑΕΚΚ)	1.209.677,42
	Φ.Π.Α 24,00%	290.322,58
	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΡΓΟΥ (ΜΕ Γ.Ε.+Ε.Ο., Απρόβλεπτα, Αναθεώρηση, Απολογιστικά ΑΕΚΚ και Φ.Π.Α)	1.500.000,00

Β. ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΠΟΣΟΣΤΩΝ ΕΚΠΤΩΣΗΣ

Ομάδα	Εργασίες	Προσφερόμενη έκπτωση κατά ομάδα σε ακέραιες μονάδες (%)	
		Ολογράφως	Αριθμ.
1η	ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ		
2η	ΟΔΟΠΟΙΑ		
3η	ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ		
4η	ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ		
5η	ΠΡΑΣΙΝΟ		

Ναύπακτος .. / .. / 2020

Ο Προσφέρων

(Ονοματεπώνυμο υπογραφόντων και σφραγίδα εργοληπτικών επιχειρήσεων)

Γ. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

(Για την υποβολή της επιτροπής διαγωνισμού
στην κατάταξη των διαγωνιζομένων κατά σειρά μειοδοσίας)

Ομάδα	Εργασίες	Δαπάνη ομάδας κατά τον Προϋπολογισμό Μελέτης (Ευρώ)	Προσφερόμενη έκπτωση (%)	Δαπάνη ομάδας μετά την έκπτωση (Ευρώ)
1η	ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ	580.623,94		
2η	ΟΔΟΠΟΙΑ	149.905,54		
3η	ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ	79.076,80		
4η	ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ	44.059,55		
5η	ΠΡΑΣΙΝΟ	16.709,10		
Άθροισμα δαπανών εργασιών κατά τη μελέτη Σσ=		870.374,93	Κατά τη προσφορά Σπ=	
Γ.Ε & Ο.Ε. 18% Χ Σσ=		156.667,49	18% Χ Σπ=	
Συνολική Δαπάνη Έργου κατά τη μελέτη ΣΣ=		1.027.042,42	Κατά τη προσφορά ΣΔΕ=	
$\text{Μέση έκπτωση Εμ} = \frac{\text{ΣΣ} - \text{ΣΔΕ}}{\text{ΣΣ}} = \frac{1.027.042,42 - \text{ΣΔΕ}}{1.027.042,42} = \text{\%}$				

Από μεταφορά Απρόβλεπτα 15%ΧΣΣ=	1.027.042,42 154.056,36	9% ή 15% ΣΔΕ=	
Σύνολο Σ1	1.181.098,78	Π1=	
Αναθεώρηση	1.649,64	(1-Ερ) X 503,14	
Απολογιστικά ΑΕΚΚ	26.929,00	-	
Σύνολο Δαπάνης του Έργου κατά τη μελέτη (χωρίς ΦΠΑ) Σ2=	156.677,42	Κατά τη προσφορά Π2=	

Ναύπακτος .. / .. / 2020

Ο Προσφέρων

(Ονοματεπώνυμο υπογραφόντων και σφραγίδα εργοληπτικών επιχειρήσεων)

Ναύπακτος 2 / 11 / 2020
Οι Συντάξαντες

Ιωάννης Χειμαριός
Πολιτικός Μηχανικός Π.Ε.

Νικόλαος Βελισσάρας
Πολιτικός Μηχανικός Τ.Ε.

Ναύπακτος 2 / 11 / 2020
Η Αν. Προϊσταμένη Τμήματος
Μελετών & Τεχνικών Έργων

Παρασκευή Καραγεώργου
Πολιτικός Μηχανικός Τ.Ε.

Ναύπακτος 2 / 11 / 2020
ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ & ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Η Αν. Διευθύντρια
Διεύθυνσης Τεχνικής Υπηρεσίας

Λαμπρινή Σερεμέτη
Πολιτικός Μηχανικός Π.Ε.