



ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ

ΕΡΓΟ: Συντήρηση & προβολή αναρχητικού πεδίου Νοτιοδυτικής Βαρύσας

ΥΠΟ ΕΡΓΟ 2 : ΣΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΑΝΑΡΧΗΤΙΚΩΝ ΜΟΝΟΠΑΤΙΩΝ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

α / α	1 <sup>η</sup> ομάδα ΠΡΑΣΙΝΟΥ	Κωδικός Άρθρου	Α.Τ.	Κωδικός Αναθ/σης	Μονάδα	Ποσότητα	Τιμή Μονάδος	Δαπάνη	
								Μερική (€)	Ολική (€)
	<u>Σηματοδότηση και καθαρισμός μονοπατιών</u>								
1	Διαπλάτυνση μονοπατιού (καθαρισμός από βόλβους, κλάδια, βότσα, πέτρες, εκκαθαρές, επιχωμάτωσεις)	NET ΠΠΣ Ν/Ζ.9.2.1	001	ΠΠΣ 5721	μ.	1.722,38	3,57	6148,90	
	<u>Τοποθέτηση πινακίδων στην αρχή και το τέλος των μονοπατιών</u>					<u>Αθροισμα Εργασιών :</u>		6148,90	6148,90
2	Χρωματισμός σήμανσης πορείας	NET ΟΙΚ-Α Ν/77.54	003	ΟΙΚ 7754	τεμ.	13	6,70	87,10	
	<u>Διαμόρφωση οκαλοπατιών σε απόκρημνα τμήματα των μονοπατιών</u>					<u>Αθροισμα Εργασιών :</u>			87,10
4	Άλλες μεταλλικές κατασκευές από ανοξείδωτο χάλυβα	ΝΑΟΙΚ Ν/64.17	004	ΟΙΚ 6418	kg	75	10	750,00	
						<u>Αθροισμά Εργασιών :</u>		750,00	750,00

<u>Σύνολο Α :</u>		6.986,00
<u>Γ.Ε. &amp; Ο.Ε (%)</u>	18%	1.257,48
<u>Σύνολο Β :</u>		8.243,48
<u>Ανρόβλεπτα</u>	15%	1.236,52
<u>Σύνολο Β :</u>		9.480,00
<u>Φ.Π.Α. (%)</u>	24%	2.275,20
<u>Γενικό Σύνολο :</u>		11.755,20





ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ  
Η Ευρώπη επενδύει στις εσperoές εσperoές



ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ

ΕΡΓΟ: Συντήρηση & προβολή αναρριχητικού πεδίου Νοτιοδυτικής Βαράσοβας

ΥΠΟ ΕΡΓΟ 2 : ΣΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΑΝΑΡΡΙΧΗΤΙΚΩΝ ΜΟΝΟΠΑΤΙΩΝ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Ναύπακτος, 24 / 03 / 2020

Ο Συντάξας

Αθανάσιος Λαουρδέκης  
Πολιτικός Μηχανικός Π.Ε.

Ναύπακτος, 24 / 03 / 2020

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ & ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

Ο Διευθυντής

Διεύθυνσης Τεχνικής Υπηρεσίας

Γεώργιος Κέστος

Αρχιτέκτονας Μηχανικός Π.Ε.

Ναύπακτος, 24-03-2020

Για το Δήμο Ναυπακτίας

Ο οδηγός Βουνοῦ

Ιωάννης Πετρομιανός

