

Προϋπολογισμός Μελέτης

Α/Α	Είδος Εργασίας	Κωδικός Άρθρου	Κωδ. ΕΤΕΠ	Αρ. Τιμ.	Άρθρο Αναθεώρησης	Μον άδα	Ποσό τητα	Τιμή (€)	Δαπάνη	
									Μερική (€)	Ολική (€)
	1. ΟΔΟΠΟΙΑ									
	2. ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ-ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ									
1	Γενικές εκσκαφές σε έδαφος γαιώδες -ημιβραχώδες.	NET ΟΔΟ- ME A-2	ΕΛΟΤ ΤΠ 1501- 02-02-01-00	001	ΟΔΟ 1123.A 100,00%	m3	1816	7,9 * (0,7+7,2)	14.346,40	
2	Γενικές εκσκαφές σε έδαφος βραχώδες. Γενικές εκσκαφές σε έδαφος βραχώδες χωρίς χρήση εκρηκτικών.	NET ΟΔΟ- ME A-3.3	ΕΛΟΤ ΤΠ 1501- 02-02-01-00	002	ΟΔΟ 1133.A 100,00%	m3	3190	15,4 * (8,2+7,2)	49.126,00	
3	Εκσκαφή θεμελίων τεχνικών έργων και τάφρων πλάτους έως 5,0 m.	NET ΟΔΟ- ME B-1	ΕΛΟΤ ΤΠ 1501- 02-04-00-00	003	ΟΔΟ 2151 100,00%	m3	180	11,2 * (4+7,2)	2.016,00	
4	Προμήθεια δανείων. Συνήθη δάνεια υλικών Κατηγορίας Ε1 έως Ε4.	NET ΟΔΟ- ME A-18.1	ΕΛΟΤ ΤΠ 1501- 02-06-00-00	004	ΟΔΟ 1510 100,00%	m3	2106,7	5,85 * (1,05+4,8)	12.324,20	
5	Κατασκευή επιχωμάτων.	NET ΟΔΟ- ME A-20	ΕΛΟΤ ΤΠ 1501- 02-07-01-00	005	ΟΔΟ 1530 100,00%	m3	2106,7	1,05	2.212,04	
6	Κατασκευές από σκυρόδεμα. Κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C8/10. Κοιτοστρώσεις και εξομαλυντικές στρώσεις από άοπλο σκυρόδεμα C8/10.	NET ΟΔΟ- ME B- 29.1.1	ΕΛΟΤ ΤΠ 1501- 01-01-01-00 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501- 01-01-02-00 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501- 01-01-03-00 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501- 01-01-04-00 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501- 01-01-05-00 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501- 01-01-07-00 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501- 01-03-00-00 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501- 01-04-00-00 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501- 01-05-00-00 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501- 01-01-01-00 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501- 01-01-02-00 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501- 01-01-03-00 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501- 01-01-04-00 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501- 01-01-05-00 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501- 01-01-07-00 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501- 01-03-00-00 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501- 01-04-00-00 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501- 01-05-00-00	006	ΟΔΟ 2511 100,00%	m3	3	72,3	216,90	
7	Κατασκευές από σκυρόδεμα. Κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C12/15. Κοιτοστρώσεις, περιβλήματα αγωγών, εξομαλυντικές στρώσεις κλπ από σκυρόδεμα C12/15.	NET ΟΔΟ- ME B- 29.2.2	ΕΛΟΤ ΤΠ 1501- 01-01-04-00 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501- 01-01-05-00 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501- 01-01-07-00 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501- 01-03-00-00 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501- 01-04-00-00 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501- 01-05-00-00	007	ΟΔΟ 2531 100,00%	m3	14	89,8	1.257,20	

8	Κατασκευές από σκυρόδεμα. Κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C20/25 και C25/30. Κατασκευή ρείθρων, επενδεδυμένων τάφρων, διαμορφώσεις πυθμένα κλπ. με σκυρόδεμα C20/25.	NET ΟΔΟ-ΜΕ Β-29.4.1		008	ΟΔΟ 2522 100,00%	m3	19	104	1.976,00	
Σε μεταφορά:									83.474,74	0,0

Α/Α	Είδος Εργασίας	Κωδικός Άρθρου	Κωδ. ΕΤΕΠ	Αρ. Τιμ.	Άρθρο Αναθεώρησης	Μονάδα	Ποσότητα	Τιμή (€)	Δαπάνη	
									Μερική (€)	Ολική (€)
Από μεταφορά:									83.474,74	0,0
9	Προμήθεια, μεταφορά στη θέση εγκατάστασης, και τοποθέτηση προκατασκευασμένων τσιμεντοσωλήνων κατά ΕΛΟΤ EN 1916. Τσιμεντοσωλήνες αποχέτευσης κλάσεως αντοχής 120 κατά ΕΛΟΤ EN 1916. Ονομαστικής διαμέτρου D1000 mm	NET ΥΔΡ-Α 12.1.1.7		009	ΥΔΡ 6551.7 100,00%	m	8	144	1.152,00	
10	Χαλύβδινος οπλισμός σκυροδεμάτων. Χαλύβδινο δομικό πλέγμα B500C εκτός υπογείων έργων.	NET ΟΔΟ-ΜΕ Β-30.3	ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-01-02-01-00	010	ΥΔΡ 7018 100,00%	Kg	1330	1,15	1.529,50	
11	Προσαρμογή στάθμης υφισταμένου φρεατίου επί ανακατασκευαζόμενου πεζοδρομίου.	NET ΟΔΟ-ΜΕ Β-85		011	ΟΔΟ 2548 100,00%	Τεμ.	5	40,3	201,50	
Αθροισμα Εργασιών :									86.357,74	86.357,7
3. ΟΔΟΣΤΡΩΣΙΑ-ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ-ΣΗΜΑΝΣΗ										
1	Υπόβαση οδοστρωσίας. Υπόβαση οδοστρωσίας μεταβλητού πάχους.	NET ΟΔΟ-ΜΕ Γ-1.1	ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-05-03-03-00	012	ΟΔΟ 3121.Β 100,00%	m3	2321	16,3 * (11,5+4,8)	37.832,30	
2	Βάση οδοστρωσίας. Βάση πάχους 0,10 m (Π.Τ.Π. Ο-155).	NET ΟΔΟ-ΜΕ Γ-2.2	ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-05-03-03-00	013	ΟΔΟ 3211.Β 100,00%	m2	11605,4	1,68 * (1,2+0,48)	19.497,07	
3	Ασφαλτική προεπάλειψη.	NET ΟΔΟ-ΜΕ Δ-3	ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-05-03-11-01	014	ΟΔΟ 4110 100,00%	m2	10905,4	1,2	13.086,48	
4	Ασφαλτικές στρώσεις κυκλοφορίας. Ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας συμπτυνωμένου πάχους 0,05 m με χρήση κοινής ασφάλτου.	NET ΟΔΟ-ΜΕ Δ-8.1	ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-05-03-11-04	015	ΟΔΟ 4521.Β.1 100,00%	m2	10905,4	7,94 * (7,7+0,24)	86.588,88	
5	Διαγράμμιση οδοστρώματος. Διαγράμμιση οδοστρώματος με ανακλαστική βαφή.	NET ΟΔΟ-ΜΕ Ε-17.1	ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-05-04-02-00	016	ΟΙΚ 7788 100,00%	m2	1090,54	3,8	4.144,05	
6	Στύλοι πινακίδων από γαλβαν. σιδηροσωλήνα DN 40 mm (1 ½ ").	NET ΟΔΟ-ΜΕ Ε-10.1	ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-05-04-07-00	017	ΟΔΟ 2653 100,00%	Τεμ.	10	31,1	311,00	
7	Πληροφοριακές πινακίδες οδικής σήμανσης. Πλευρικές πληροφοριακές πινακίδες οδικής σήμανσης, πλήρως αντανακλαστικές, με υπόβαθρο τύπου 2 κατά ΕΛΟΤ EN 12899-1. Πλευρικές πληροφοριακές πινακίδες με αναγραφές και σύμβολα από αντανακλαστική μεμβράνη τύπου 2 κατά ΕΛΟΤ EN 12899-1.	NET ΟΔΟ-ΜΕ Ε-8.2.2	ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-05-04-06-00	018	ΟΙΚ 6541 100,00%	m2	10	133	1.330,00	
Αθροισμα Εργασιών :									162.789,78	162.789,7
Σε μεταφορά:									0,00	249.147,5

Α/Α	Είδος Εργασίας	Κωδικός Άρθρου	Κωδ. ΕΤΕΠ	Αρ. Τιμ.	Άρθρο Αναθεώρησης	Μονάδα	Ποσότητα	Τιμή (€)	Δαπάνη	
									Μερική (€)	Ολική (€)
Από μεταφορά:									0,00	249.147,5

Εργασίες Προϋπολογισμού		249.147,52
Σύνολο :		
Γ.Ε & Ο.Ε (%)	18,00%	44.846,55
Σύνολο :		293.994,07
Απρόβλεπτα(%)	15,00%	44.099,11
Σύνολο :		338.093,18
Ποσό για αναθεωρήσεις		21.944,11
Σύνολο :		360.037,29
ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΑΕΚΚ με Γ.Ε & Ο.Ε 18%		42.785,29
Σύνολο :		402.822,58
Φ.Π.Α. (%)	24,00%	96.677,42
Γενικό Σύνολο :		499.500,00

Ναύπακτος 8 / 02 / 2022
Ο Συντάξας

Χειμαριός Ιωάννης]
Πολιτικός Μηχανικός Π.Ε.

Ναύπακτος 8 / 02 / 2022
Ο Προϊστάμενος Τμήματος Μελετών
& Τεχνικών Εργων

Σερεμέτη Λαμπρινή
Πολιτικός Μηχανικός Π.Ε.

Ναύπακτος 8 / 02 / 2022
Ο Αναπλ. Προϊστάμενος Διεύθυνσης
Τεχνικών Υπηρεσιών

Σερεμέτη Λαμπρινή
Πολιτικός Μηχανικός Π.Ε.

