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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ 
ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ 
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Έργο:  Συντήρηση-επισκευή  οδικού δικτύου Δ.K. Ναυπάκτου 

  Θέση: ΔK ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ 
ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ 

 
Προϋπολογισμός Μελέτης  

 
 

 

Α/Α  Περιγραφή Εργασίας  
Κωδικός 
Άρθρου  

Κωδ. 
ΕΤΕΠ  

Αρ. 
Τιμ.  

Κωδικοί 
Αναθεώρηση

ς  

Μονά
δα  

Ποσό 
τητα  

Τιμή 
( € )  

Έκπτ
ωση 
( % )  

Δαπάνη  

Μερική ( € )  Ολική ( € )  

 1. ΟΔΟΠΟΙΙΑ            

 

1.1. ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ-
ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ-ΤΕΧΝΙΚΑ 
ΕΡΓΑ-ΟΔΟΣΤΡΩΣΙΑ  

          

1  

Αποξήλωση ασφαλτοταπήτων 
και στρώσεων οδοστρωσίας 
σταθεροποιημένων με 
τσιμέντο εντός του ορίου των 
γενικών εκσκαφών.   

ΝΕΤ ΟΔΟ-
ΜΕ  Α-2.1  

 001  
ΟΔΟ 1123.Α 

100,00% 
m3  560  

4 * 
(1,6+2

,4) 
0,00%  2.240,00   

2  
Τομή οδοστρώματος με 
ασφαλτοκόπτη.   

ΝΕΤ ΟΔΟ-
ΜΕ  Δ-1  

 002  
ΟΙΚ 2269.A 

100,00% 
m  4400  1  0,00%  4.400,00   

3  
Γενικές εκσκαφές σε έδαφος 
γαιώδες -ημιβραχώδες.   

ΝΕΤ ΟΔΟ-
ΜΕ  Α-2  

ΠΕΤΕΠ  
02-02-01-00 

003  
ΟΔΟ 1123.Α 

100,00% 
m3  560  

3,1 * 
(0,7+2

,4) 
0,00%  1.736,00   

4  
Απόξεση ασφαλτικού τάπητα 
αστικής οδού με χρήση 
φρέζας.   

ΝΕΤ ΟΔΟ-
ΜΕ  Δ-2Α  

ΕΛΟΤ ΤΠ 
1501- 

05-03-14-00 
004  

ΟΔΟ 1132 
100,00% 

m2  6400  
3,52 * 
(3,4+0

,12) 
0,00%  22.528,00   

5  
Καθαίρεση οπλισμένων 
σκυροδεμάτων.   

ΝΕΤ ΟΔΟ-
ΜΕ  Α-12  

ΕΛΟΤ ΤΠ 
1501- 

15-02-01-01 
005  

ΟΙΚ 2227 
100,00% 

m3  20  
28,9 * 
(26,5+

2,4) 
0,00%  578,00   

6  
Ανακατασκευή στρώσεων 
οδοστρωσίας.   

ΝΕΤ ΟΔΟ-
ΜΕ  Γ-6  

 006  
ΟΔΟ 3231 
100,00% 

m2  5600  0,41  0,00%  2.296,00   

7  
Βάση οδοστρωσίας. Βάση 
πάχους 0,10 m (Π.Τ.Π. Ο-
155).  

ΝΕΤ ΟΔΟ-
ΜΕ  Γ-2.2  

ΠΕΤΕΠ  
05-03-03-00 

007  
ΟΔΟ 3211.Β 

100,00% 
m2  5600  

1,68 * 
(1,2+0

,48) 
0,00%  9.408,00   

8  

Επισκευή φθορών και 
επούλωση λάκκων 
ασφαλτικού οδοστρώματος με 
την χρήση θερμού ασφαλτικού 
μίγματος.   

ΝΥΔΡ-Α  
Ν/4720.Α.2  

 008  
ΟΔΟ 4720.Α 

100,00% 
m2  500  18  0,00%  9.000,00   

9  

Επισκευή φθορών και 
επούλωση λάκκων 
ασφαλτικού οδοστρώματος με 
την χρήση έτοιμου 
τυποποιημένου ψυχρού 
ασφαλτικού μίγματος σε 
συσκευασία πλαστικών σάκων 
ή δοχείων.   

ΝΤ  
Ν/4720.Α.4  

 009  
ΟΔΟ 4720.Α 

100,00% 
m2  200  36  0,00%  7.200,00   

10  

Κατασκευές από σκυρόδεμα. 
Κατασκευές από σκυρόδεμα 
κατηγορίας C20/25 και 
C25/30. Κατασκευή βάθρων, 
πλακών πρόσβασης, τοίχων, 
θωρακίων κλπ με σκυρόδεμα 
C20/25.  

ΝΕΤ ΟΔΟ-
ΜΕ  Β-
29.4.5  

ΕΛΟΤ ΤΠ 
1501- 

01-01-07-00 
ΠΕΤΕΠ  

01-03-00-00 
ΕΛΟΤ ΤΠ 

1501- 
01-04-00-00 
ΕΛΟΤ ΤΠ 

1501- 
01-05-00-00 

ΠΕΤΕΠ  
01-01-01-00 
ΕΛΟΤ ΤΠ 

1501- 
01-01-02-00 

ΠΕΤΕΠ  
01-01-03-00 

ΠΕΤΕΠ  
01-01-04-00 
ΕΛΟΤ ΤΠ 

1501- 
01-01-05-00 

010  
ΟΔΟ 2551 
100,00% 

m3  10  133  0,00%  1.330,00   

Σε μεταφορά:  60.716,00 0,00 
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Από μεταφορά: 60.716,00 0,00 

11  

Xαλύβδινος οπλισμός 
σκυροδεμάτων. Χαλύβδινο 
δομικό πλέγμα B500C εκτός 
υπογείων έργων.  

ΝΕΤ ΟΔΟ-
ΜΕ  Β-30.3  

ΠΕΤΕΠ  
01-02-01-00 

011  
ΥΔΡ 7018 
100,00% 

Kg  500  1,15  0,00%  575,00   

12  

Προσαρμογή εσχαρών 
φρεατίων υδροσυλλογής με 
την στάθμη και επίκλιση του 
καταστρώματος της οδού. Για 
το πρώτο άνοιγμα του 
φρεατίου.  

ΝΕΤ ΥΔΡ-Α  
16.7.1  

 012  

ΥΔΡ 6327 
50,00% 

ΥΔΡ 6301 
50,00% 

Τεμ.  20  82  0,00%  1.640,00   

      Αθροισμα Εργασιών :    62.931,00  62.931,00  

 
1.2. ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ-
ΣΗΜΑΝΣΗ  

          

1  Ασφαλτική προεπάλειψη.   
ΝΕΤ ΟΔΟ-
ΜΕ  Δ-3  

ΕΛΟΤ ΤΠ 
1501- 

05-03-11-01 
013  

ΟΔΟ 4110 
100,00% 

m2  5600  1,2  0,00%  6.720,00   

2  

Ασφαλτικές στρώσεις βάσης. 
Ασφαλτική στρώση βάσης 
συμπυκνωμένου πάχους 0,05 
m.  

ΝΕΤ ΟΔΟ-
ΜΕ  Δ-5.1  

ΠΕΤΕΠ  
05-03-11-04 

014  
ΟΔΟ 4321.Β 

100,00% 
m2  5600  

7,34 * 
(7,1+0

,24) 
0,00%  41.104,00   

3  
Ασφαλτική στρώση 
κυκλοφορίας αστικής οδού.   

ΝΕΤ ΟΔΟ-
ΜΕ  Δ-8Α  

ΠΕΤΕΠ  
05-03-11-04 

015  
ΟΔΟ 4521.Β 

100,00% 
m2  12000  

9,54 * 
(9,3+0

,24) 
0,00%  114.480,00   

4  
Διαγράμμιση οδοστρώματος. 
Διαγράμμιση οδοστρώματος 
με ανακλαστική βαφή.  

ΝΕΤ ΟΔΟ-
ΜΕ  Ε-17.1  

ΕΛΟΤ ΤΠ 
1501- 

05-04-02-00 
016  

ΟΙΚ 7788 
100,00% 

m2  1200  3,8  0,00%  4.560,00   

      Αθροισμα Εργασιών :    166.864,00  166.864,00  

            

 
Εργασίες Προϋπολογισμού   229.795,00  

Γ.Ε & Ο.Ε (%)  18,00%  41.363,10  

Σύνολο :   271.158,10  
Απρόβλεπτα(%)  15,00%  40.673,72  

Σύνολο :   311.831,82  
Ποσό για αναθεωρήσεις   148,83  

Σύνολο :   311.980,65  
ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΑΕΚΚ   10.600,00  

Σύνολο :   322.580,65  
Φ.Π.Α. (%)  24,00%  77.419,36  

Γενικό Σύνολο :   400.000,01  
 

Ναύπακτος     31 /10/2022 
Ο Συντάξας 

 
 
 
 

Ιωάννης Χειμαριός 
Πολιτικός Μηχανικός Π.Ε. 

Ναύπακτος   31/  10  / 2022 
Η Προϊστάμενη  Τμήματος Μελετών 

&Τεχνικών  Έργων  
 
 
 

Λαμπρινή Σερεμέτη 
Πολιτικός Μηχανικός ΠΕ. 

Ναύπακτος       31/10/2022 
Η Αναπλ. Προϊστάμενη Τεχνικής 

Υπηρεσίας 
 
 
 
 

Λαμπρινή Σερεμέτη 
Πολιτικός Μηχανικός Π.Ε. 
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